



NIB

Nomor Induk Berusaha



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1267001610776**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| No. Telepon | : 082111993297 |
| Email | : depasidemos@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 7 Juni 2021

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1267001610776

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Rendah	NIB	Terbit	-
2	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	42203	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Cair, dan Gas				oss.go.id	waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
7	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
8	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
9	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
10	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
11	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
12	43304	Dekorasi Interior	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
13	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
14	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat	- -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



						(1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	
15	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	-
16	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13720	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Telah Terverifikasi	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS BG001 / 41011

Konstruksi Gedung Hunian



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600060003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Agustus 2022
Perubahan ke-2, tanggal: 18 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600060003

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASKONAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemotersada@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2022.0015592
Ditetapkan tanggal : 2022-08-01
Masa Berlaku s.d. : 2025-07-31

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	RIO MANCONUARI TONDANG F 1993 07719 2022 0009537 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760018**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas,
Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Mei 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760018**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41011	Konstruksi Gedung Hunian	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



SBU dan SS BG002 / 41012

Konstruksi Gedung Perkantoran



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600200002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600200002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASKONAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2024.0015592
Ditetapkan tanggal : 2024-05-18
Masa Berlaku s.d. : 2027-05-17

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	RIO MANCONUARI TONDANG F 1993 07719 2022 0009537 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760027**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:


- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juni 2024

Perubahan ke-1, Tanggal: 25 Agustus 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760027**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS BG004 / 41014

Konstruksi Gedung Perbelanjaan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600310001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Juni 2025

Perubahan ke-1, tanggal: 12 Juni 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600310001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2025.0015592
Ditetapkan tanggal : 2025-06-11
Masa Berlaku s.d. : 2028-06-10

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG004	Umum	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	ELISA SEMBIRING F 2249 25057 2025 0476834 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760031**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41014 - Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Juni 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760031**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS BG005 / 41015

Konstruksi Gedung Kesehatan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600220002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 18 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600220002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASKONAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2024.0015592
Ditetapkan tanggal : 2024-05-18
Masa Berlaku s.d. : 2027-05-17

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG005	Umum	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	RIO MANCONUARI TONDANG F 1993 07719 2022 0009537 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760022**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas,
Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Juni 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760022**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 204.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



SBU dan SS BG006 / 41016

Konstruksi Gedung Pendidikan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600060004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 7. Perpanjangan atas izin | : |
| - Nama Izin | : Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 126700161077600060004, 01 Agustus 2022 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultasi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Agustus 2022
Perubahan ke-3, tanggal: 18 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600060004

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : PERKONAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2025.0015592
Ditetapkan tanggal : 2025-08-14
Masa Berlaku s.d. : 2028-08-13

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	RIO MANCONUARI TONDANG F 1993 07719 2022 0009537 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760017**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan
Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 10 Mei 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Agustus 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760017**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Disetujui secara otomatis oleh sistem OSS (fiktif positif) berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.



SBU dan SS BG006 / 41017

Konstruksi Gedung Penginapan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600260002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No.18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 September 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 05 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600260002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : PERKOPINDO
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 0425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.15.2025.0015592
Ditetapkan tanggal : 2025-09-05
Masa Berlaku s.d. : 2028-09-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG007	Umum	41017	Konstruksi Gedung Penginapan	ELISA SEMBIRING F 2249 25057 2025 0476834 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. ~~Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.~~





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760026**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41017 - Konstruksi Gedung Penginapan |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Mei 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760026**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41017	Konstruksi Gedung Penginapan	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS BG009 / 41019

Konstruksi Gedung Lainnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600120001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Agustus 2023
Perubahan ke-2, tanggal: 18 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600120001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASKONAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.10.2023.0015592
Ditetapkan tanggal : 2023-08-24
Masa Berlaku s.d. : 2026-08-23

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG009	Umum	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	RIO MANCONUARI TONDANG F 1993 07719 2022 0009537 SI 01
Pelaksana sertifikasi : LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760021**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Mei 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760021**


Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS PB001 / 43301

Pengerjaan
Pemasangan Kaca
dan Alumunium



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600300001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43301 - Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No.18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 02 Mei 2025

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600300001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : P3IM
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 0425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.02.PB.Spesialis.15.2025.0015592
Ditetapkan tanggal : 2025-05-02
Masa Berlaku s.d. : 2028-05-01

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	PB001	Spesialis	43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium	MICHAEL SIMANJUNTAK F 2249 17704 2024 0009341 SI 01
Pelaksana sertifikasi : PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760030**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43301 - Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Merbabu No.18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Mei 2025

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 2 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760030**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43301	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS PB003 / 43302

Pengerjaan Lantai,
Dinding, Peralatan
Saniter dan Plafon



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600290001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43302 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600290001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.02.PB.Spesialis.05.2024.0015592
Ditetapkan tanggal : 2024-06-10
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-09

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	PB003	Spesialis	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	MICHAEL SIMANJUNTAK F 2249 17704 2024 0009341 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760029**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43302 - Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Juli 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760029**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





SBU dan SS PB004 / 43304

Dekorasi Interior



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 126700161077600280001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 43304 - Dekorasi Interior Indonesia (KBLI) | |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 13720 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Mei 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 126700161077600280001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. DEPASI DEMOS ERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Nama PJTBU : DENNY SITUMORANG, ST / F 1993 29421 2022 0040292 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : depasidemos@gmail.com
NPWP : 425413234401000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.02.PB.Spesialis.05.2024.0015592
Ditetapkan tanggal : 2024-05-20
Masa Berlaku s.d. : 2027-05-19

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	-	PB004	Spesialis	43304	Dekorasi Interior	MICHAEL SIMANJUNTAK F 2249 17704 2024 0009341 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760028**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1267001610776 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Merbabu No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 082111993297 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43304 - Dekorasi Interior |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Merbabu, No. 18, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 13720 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 7 Juni 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 12670016107760028**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43304	Dekorasi Interior	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



KARTU TANDA ANGGOTA

P3IM

KARTU TANDA ANGGOTA

Certificate of Member

Nomor Anggota
Membership Number
00046395.001

NAMA PELAKU USAHA
Business Actors Name

: **DEPASI DEMOS ERSADA**

PENANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
Person in Charge of Business

: **DESMON PANGIHUTAN SINAGA**

NOMOR TELEPON : **082111993297**
Phone Number

ALAMAT BADAN USAHA
Business Entity Address

: **Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur**

KODE POS : **13720**
Zip Code

JENIS USAHA
Type of Business

: **Pekerjaan Konstruksi**

NPWP PERUSAHAAN : **425413234401000**
Tax Registration Number

STATUS PENANAMAN MODAL
Investment Status

: **Badan Usaha Nasional**

E-MAIL : **depasidemos@gmail.com**
E-mail

KABUPATEN/KOTA
District/Municipality

: **KOTA JAKARTA TIMUR**

PROPINSI : **DKI JAKARTA**
Province

STATUS KEANGGOTAAN
Membership Status

: **ANGGOTA BIASA**

**PERKUMPULAN PELAKSANA PEKERJAAN
KONSTRUKSI MANDIRI**



IR. DITYO PRAMONO

Ketua Umum

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 01 Mei 2025
Berlaku sampai : 30 April 2028



Kartu Tanda Anggota ini berlaku selama masih memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dalam Perkumpulan Pelaksana Pekerjaan Infrastruktur Mandiri (P3IM) yang valid, Aktif dan Terdaftar di Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK)



KSWP, NPWP, SKT dan PKP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

JALAN RAYA BOGOR NO. 46, CIRACAS, JAKARTA TIMUR, 13830
TELEPON (021) 87799512; FAKSIMILE (021) 8400486; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00124/KSWP-CT/KPP.2008/2025

Tanggal : 12 April 2025

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA

NPWP : 0425413234401000

Alamat : JL. MERBABU NO.18, RT 000, RW 000, CIBUBUR, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13720 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk layanan publik berupa Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seluruh Indonesia tahun 2025.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Petunjuk Pengisian >

NIK / NPWP16	0425413234401000
NPWP15	425413234401000
NAMA WP	DEPASI DEMOS ERSADA
ALAMAT	JL. MERBABU - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) ▼

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

Kode Tender	10064563000	Nilai HPS	Rp. 1.348.216.232,61
Nama Paket	Renovasi Ruangn Kerja Blok I Lantai 8 Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan		

- [Izin Usaha](#)[Akta](#)[Manajerial](#)[SDM](#)[Pengalaman](#)[Pekerjaan Sedang Berjalan](#)[Peralatan](#)[Pajak](#)[Persyaratan Lainnya](#)

Untuk memeriksa status valid Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NPWP	0425413234401000
Nama Pelaku Usaha	DEPASI DEMOS ERSADA

🟢

Cek Valid KSWP

☒ Kirim Data Valid KSWP



KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

42.541.323.4-401.000

DEPASI DEMOS ERSADA

NPWP16 : 0425 4132 3440 1000



JL. MERBABU, 18, CIBUBUR, CIRACAS, KOTA ADM.
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, 13720

Tanggal Terdaftar 29/05/2021



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAUK

Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar

NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan
Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP PRATAMA SERANG BARAT

JL. JEND AHMAD YANINo. 141, SERANG
TELEPON (0254) 200555;200556 FAKSIMILE (0254) 223891 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PINDAH

Nomor : S-122/PDH/KPP.080103/2024

Sehubungan dengan perpindahan alamat Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan Wajib Pajak :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 42.541.323.4-401.000
2. Nama : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
3. Alamat : RUKO SUKSES II RUKO NO. 36 LANTAI 2 RT.
002 RW. 001
SUMUR PECUNG SERANG
KOTA SERANG BANTEN


ke alamat baru :

Jalan : JL. MERBABU NO. 18
RT / RW :
Kelurahan / Kecamatan : CIBUBUR/CIRACAS
Kabupaten / Kota : KOTA ADM. JAKARTA TIMUR/DKI JAKARTA

dengan ini diterangkan bahwa mulai tanggal 6 April 2024 Wajib Pajak tersebut :

- ☒ dipindahkan tempat terdaftar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo.
- ☒ Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor S-256PKP/WPJ.08/KP.0103/2021 tanggal 29 Juni 2021 tetap berlaku.

Serang, 5 April 2024
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,


Tyas Rudatiningsih †



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

JL. RAYA BOGOR 46, CIRACAS, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-87799512 FAKSIMILE 021-8400486 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-6744/KT/KPP.200803/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 42.541.323.4-401.000
3. NPWP 16 digit : 0425 4132 3440 1000
4. NITKU : 0425413234401000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 29 Mei 2021 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Jakarta Timur, 18 April 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TTD



5800375152743

Djenny Lilly Augustin

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*) Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR

KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

JL. RAYA BOGOR 48, CIRACAS, JAKARTA TIMUR

TELEPON 021-87799512 FAKSIMILE 021-8400486 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Nomor:S-135/PKP/KPP.200803/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
2. NPWP : 42.541.323.4-401.000

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 28 Juni 2021 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Jakarta Timur, 18 April 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,

TTD



5801375201103

Djenny Lilly Augustin

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP atau KP2KP

SPT Tahunan 2024



DDE
PT. DEPASI DEMOS ERSADA

082111993297 ☎
(021) 7915650 ☎
depasidemos@gmail.com ✉
Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur
Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta 📍

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA

NPWP : 425413234401000 / 0425413234401000

NITKU : 0425413234401000000000

Tahun Pajak : 2024

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 18/03/2025

Nomor Tanda Terima Elektronik : 20234306538252418241

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

INDUK		BUKA													
FORMULIR	1771		SPT TAHUNAN		TAHUN PAJAK	2024									
	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		SPT PEMBETULAN KE 0												
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF CETAK - BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI												
IDENTITAS	N P W P	4254132344010000										☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)			
	NAMA WAJIB PAJAK	DEPASI DEMOS ERSADA													
	JENIS USAHA	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN										KLU	41014		
	NO TELP	0254	-	7915650						NO FAKS	-				
	PERIODE PEMBUKUAN	1	24	s.d.	12	24	☐ Dalam 1 Tahun Berjalan								
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	JL. MERBABU - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR													
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN ☐ DIAUDIT ☒ TIDAK DIAUDIT														
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK															
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK															
NAMA AKUNTAN PUBLIK															
NPWP AKUNTAN PUBLIK															
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK															
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK															
NAMA KONSULTAN PAJAK															
NPWP KONSULTAN PAJAK															
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)															
RUPIAH *)															
(1) (2) (3)															
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)										1	0			
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)										2	0			
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)										3	0			
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) ☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri										4	0			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU										5	0			
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)										6	0			
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)										7	0			
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)										8a	0			
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)										8b	0			
	c. JUMLAH (8a + 8b)										8c	0			
	9. (6 – 7 – 8c) ☐ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT										9	0			
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN										10a	0			
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)										10b	0			
c. JUMLAH (10a + 10b)										10c	0				
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. (9 – 10c) ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)										11	0			
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL										Tanggal				
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:										☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				

INDUK LANJUTAN	BUKA	LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI	BUKA	KIRIM
----------------	------	---------------------------------	------	-------

Formulir 1771		Halaman 2
		RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a <input type="text" value="0"/>
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b <input type="text" value="0"/>
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c <input type="text" value="0"/>
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d <input type="text" value="0"/>
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e <input type="text" value="0"/>
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f <input type="text" value="0"/>
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g <input type="text" value="0"/>
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a <input type="text" value="126.443.504"/>
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b <input type="text" value="0"/>
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☒ LAPORAN KEUANGAN c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. ☐ <input type="text"/> n. ☐ <input type="text"/> Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.	

PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. ☒ WAJIB PAJAK	b. ☐ KUASA	c. <input type="text" value="JAKARTA"/> (Tempat)	d. <input type="text" value="18/03/2025"/> tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		<input type="text"/>	
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA	c. <input type="text" value="DESMON PANGIHUTAN SINAGA"/>		
N P W P	d. <input type="text" value="83.047.542.2-008.000"/>		

N P W P : 4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : DEPASI DEMOS ERSADA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :	
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a. 7.225.343.080
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b. 5.780.274.464
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c. 177.566.248
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d. 1.267.502.368
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e. 0
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f. 0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g. 0
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h. 1.267.502.368
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2. 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	3. 1.267.502.368
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	4. 1.267.502.368
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a. 0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b. 0
	c. PENGgantian ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c. 0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d. 0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e. 0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f. 0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi	5g. 0
	h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL	5h. 0
	i. (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i. 0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j. 0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k. 0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l. 0
	m. JUMLAH 5a s.d 5i :	5m. 0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a. 0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b. 0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c. 0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d. 0
	e. JUMLAH 6A s.d 6d	6e. 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7. 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	8. 0

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2024

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS		N P W P : 4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0													NAMA WAJIB PAJAK : DEPASI DEMOS ERSADA		
PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24																	
NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)					BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)					BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)					JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)					(4)					(5)					(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	5.780.274.464					0					0					5.780.274.464
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0					129.600.000					0					129.600.000
3	BIAYA TRANSPORTASI	0					0					0					0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0					21.366.248					0					21.366.248
5	BIAYA SEWA	0					0					0					0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0					0					0					0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0					0					0					0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0					0					0					0
9	BIAYA ROYALTI	0					0					0					0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0					0					0					0
11	BIAYA LAINYA	0					26.600.000					0					26.600.000
12	PERSEDIAAN AWAL	0					0					0					0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0					0					0					0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	5.780.274.464					177.566.248					0					5.957.840.712

Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

- Nomor 6. Biaya Bunga Pinjaman maka harus melampirkan dokumen **DER (Debt to Equity Ratio)**
- Nomor 10. Biaya Pemasaran/Promosi maka harus melampirkan dokumen **Daftar Nominatif**

FORMULIR

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN III

BUKA

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - III

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP : 4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

NAMA WAJIB PAJAK :

DEPASI DEMOS ERSADA

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Pph FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

IDENTITAS

N P W P : 4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : DEPASI DEMOS ERSADA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 24 s.d. 12 24

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	7.225.343.080	1,75	126.443.504
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				126.443.504

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN A

126.443.504

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN B

0

LAMPIRAN V

BUKA

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2024

IDENTITAS

N P W P

:

4254132344010000

NAMA WAJIB PAJAK

:

DEPASI DEMOS ERSADA

PERIODE PEMBUKUAN

:

124

s.d.

1224

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DESMON PANGIHUTAN SINAGA	CILEGON	83.047.542.2-008.000	600.000.000	60	0
2.	VICTOR ERIKSON SILALAH	JAKARTA UTARA	76.375.669.9-024.000	200.000.000	20	0
3.	RADOTUA SIANIPAR	JAKARTA BARAT	92.170.514.1-447.000	200.000.000	20	0
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	1.000.000.000	100	0

Tambah

Hapus

Data ke- 3

Rows 1 to 3 of 3

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DESMON PANGIHUTAN SINAGA	CILEGON	83.047.542.2-008.000	DIREKTUR UTAMA
2.	VICTOR ERIKSON SILALAH	JAKARTA UTARA	76.375.669.9-024.000	DIREKTUR
3.	BERLIAMEN SARAGIH	CILEGON	48.464.976.9-417.000	KOMISARIS UTAMA
4.	RADOTUA SIANIPAR	JAKARTA BARAT	92.170.514.1-447.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke- 4

Rows 1 to 4 of 4

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP	:	4254132344010000
	NAMA WAJIB PAJAK	:	DEPASI DEMOS ERSADA
	PERIODE PEMBUKUAN	:	124 s.d. 1224

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK
202020212022

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P

425413234401000

NAMA WAJIB PAJAK

DEPASI DEMOS ERSADA

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
11	Harta Berwujud	Kelompok 1	MESIN DAN ALAT	8	2024	8.297.600	0	Garis Lurus	Garis Lurus	864.333	INVENTARIS PER
12	Harta Berwujud	Kelompok 1	MESIN DAN ALAT	9	2024	21.095.300	0	Garis Lurus	Garis Lurus	1.757.941	INVENTARIS PER
13	Harta Berwujud	Kelompok 1	MESIN DAN ALAT	10	2024	2.528.300	0	Garis Lurus	Garis Lurus	158.018	INVENTARIS PER
14	Harta Berwujud	Kelompok 1	MESIN DAN ALAT	12	2024	34.197.000	0	Garis Lurus	Garis Lurus	712.438	INVENTARIS PER

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	21.366.248
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	21.366.248
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 Huruf a	0

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH AMORTISASI FISKAL										0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL										0	
SELISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 Huruf b										0	

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK	2	0	2	4
-------------	---	---	---	---

PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2024 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P : 425413234401000													NAMA WAJIB PAJAK : DEPASI DEMOS ERSADA												
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL													KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL												
NO	TAHUN	RUPIAH			TH. 2020 (RUPIAH)	TH. 2021 (RUPIAH)	TH. 2022 (RUPIAH)	TH. 2023 (RUPIAH)	TH. 2024 (RUPIAH*)	TH. 2025 (RUPIAH**)															
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)			(9)							
1.	2014	0	0			0			0			0			0			0							
2.	2015	0	0			0			0			0			0			0							
3.	2016	0	0			0			0			0			0			0							
4.	2017	0	0			0			0			0			0			0							
5.	2018	0	0			0			0			0			0			0							
6.	2019	0	0			0			0			0			0			0							
7.	2020	0	0			0			0			0			0			0							
8.	2021	0	0			0			0			0			0			0							
9.	2022	0	0			0			0			0			0			0							
10.	2023	0	0			0			0			0			0			0							
11.	2024	0	0			0			0			0			0			0							
		JUMLAH			0	0			0			0			0			0							

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2024

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 4254132344010000

NAMA : DEPASI DEMOS ERSADA

I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER	KEGIATAN USAHA	BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	METODE PENETAPAN HARGA	ALASAN PENGGUNAAN METODE

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK **2 0 2 4**
PENYERTAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : **4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0**

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : **DEPASI DEMOS ERSADA**

- 1 DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI**
Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan Istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran (arm's length principle) dan kelaziman.
- 1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak **Reset Pilihan**
- ☐ ☐ Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
- ☐ ☐ Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
- ☐ ☐ Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi perusahaan Wajib Pajak.
- ☐ ☐ Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci
- 2 Mengenai Transaksi**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak **Reset Pilihan**
- ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan Istimewa.
- ☐ ☐ Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan Istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.
- ☐ ☐ Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut :
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya produksi atau harga perolehan atau biaya penyediaan jasa.
- 3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak **Reset Pilihan**
- ☐ ☐ Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.
- ☐ ☐ Analisis fungsional yang menjadi pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.
- ☐ ☐ Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.
- ☐ ☐ Syarat-syarat transaksi-transaksi (terms of transactions), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan Istimewa di luar negeri.
- ☐ ☐ Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi afiliasi.
- 4 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan**
Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak **Reset Pilihan**
- ☐ ☐ Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih dibandingkan dengan metode -metode lainnya.
- ☐ ☐ Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.
- ☐ ☐ Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam harga transfer.

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2024

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 4254132344010000
NAMA : DEPASI DEMOS ERSADA

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

NO.	NAMA MITRA TRANSAKSI	JENIS TRANSAKSI	NEGARA	NILAI TRANSAKSI

TambahHapusData ke-

Rows 0 to 0 of 0

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

Reset

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK

2 0 2 4

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP

4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

DEPASI DEMOS ERSADA

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN

a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BPKM

b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

1. NOMOR : 1. NOMOR : 2. TANGGAL : 2. TANGGAL :

2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1. DALAM VALAS : 2a1 0 MATA UANG

2. EQUIVALEN Rp : 2a2 0 *)

3. DALAM Rp : 2a3 0

4. JUMLAH Rp : 2a4 0

b. PENANAMAN MODAL : 1 ☐ BARU 2 ☐ PERLUASANc. DI BIDANG DAN / ATAU DI DAERAH : d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 ☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO2 ☐ PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT3 ☐ KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN5 ☐ PENGURANGAN 50% TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a. 0b. S.D TAHUN INI : Rp. b. 04. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERIAL (SMBK) TANGGAL : 5 FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a 0 b Rp. 0 **)

5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

*) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I ANGKA 7 KOLOM (3)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

5A

TAHUN PAJAK

2	0	2	4
---	---	---	---

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

N P W P

425413234401000/0425413234401000

NAMA WAJIB PAJAK

DEPASI DEMOS ERSADA

Import Data

NO	NAMA CABANG UTAMA	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows0to0of0

CATATAN:
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 0 2 4**

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP :	4 2 5 4 1 3 2 3 4 4 0 1 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK / BUT :	DEPASI DEMOS ERSADA

		RUPIAH PENUH
1.	PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	0
2.	PENYESUAIAN FISKAL :	
	a. POSITIF : Rp <input type="text" value="0"/>	
	b. NEGATIF : Rp <input type="text" value="0"/>	
	c. JUMLAH (a-b) :	0
3.	PENGHASILAN NETO FISKAL : (1+/- 2c)	0
4.	PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	0
5.	DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3-4).....	0
6.	PPh PASAL 26 AYAT (4) :	0
	a ☐ TERUTANG : <input type="text" value="0"/> *) % X JUMLAH ANGKA 5	
	b ☐ TIDAK TERUTANG, KARENA:	
	c ☐ KETENTUAN P3B INDONESIA - <input type="text"/>	
	d ☐ DITANAMKAN KEMBALISELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
	<input type="text"/>	
	NPWP : e <input type="text"/>	
	ALAMAT : f <input type="text"/>	
	g KOTA : <input type="text"/>	KODE POS : h <input type="text"/>

CATATAN :

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

**) LMPIRKAN BUKTI REALISASI PENAMAAN KEMBALI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK

2024

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP 425413234401000

NAMA WAJIB PAJAK DEPASI DEMOS ERSADA

Import Data

NO	NAMA PEMOTONG	ALAMAT PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	MATA UANG (VALAS)	JUMLAH NETO (VALAS)	TANGGAL	KURS KMK (Rp)	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK TERUTANG (VALAS)	PAJAK TERUTANG (RUPIAH)	KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
JUMLAH								0	0	0	0

Tambah Hapus Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

- CATATAN:
- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
 - KOLOM (11) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (10) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
 - KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (11) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
 - PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (12) KE [FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b](#).
 - PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (9) KE [FORMULIR 1771 - I Nomor 2](#).
 - JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN.

<< SEBELUMNYA

8A-2

PERUSAHAAN
DAGANG

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-2
TAHUN PAJAK
2024

NPWP : 425413234401000

NAMA WAJIB PAJAK : DEPASI DEMOS ERSADA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	0	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KE TIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	0	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	0	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	0		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	0
2.	PEMBELIAN	0
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	0
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	0
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	0
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	0
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	0
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	0
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

<< SEBELUMNYA

8A-4BANK SYARIAH

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-4
TAHUN PAJAK
2024

N P W P4254132344010000

NAMA WAJIB PAJAKDEPASI DEMOS ERSADA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	0	1.	KEWAJIBAN SEGERA	0
2.	PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	0	2.	SIMPANAN (GIRO, TABUNGAN WADIAH)	0
3.	GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	0	3.	KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG ISTHISNA)	0
4.	PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH	0	4.	KEWAJIBAN PADA BANK LAIN	0
5.	EFEK - EFEK	0	5.	PEMBIAYAAN YANG DITERMA	0
6.	PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTHISHNAH, IJAROH DLL)	0	6.	KEUTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM DIBAGI	0
7.	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	0	7.	HUTANG ZAKAT	0
8.	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH	0	8.	HUTANG PAJAK	0
9.	PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI)	0	9.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
10.	AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH	0	10.	HUTANG LAINNYA	0
11.	AKTIVA ISTHISNA DALAM PENYELESAIAN	0	11.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN DARI DEPOSITO MUDHARABAH)	0
12.	PENYERTAAN	0	12.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	0
13.	AKTIVA TETAP	0	13.	MODAL SAHAM	0
14.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	0	14.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	15.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	0
16.	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	0	16.	LABA DITAHAN TAHUN INI	0
17.	AKTIVA LAIN - LAIN	0	17.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	0		JUMLAH KEWAJIBAN ITT DAN EKUITAS	0

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA	0
2.	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	0
3.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)	0
4.	PENDAPATAN OPERASI LAINNYA	0
5.	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	0
6.	LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)	0
7.	PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL	0
8.	BEBAN BUKAN OPERASIONAL	0
9.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
10.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)	0
11.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	0
12.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (10 - 11)	0
13.	POS LUAR BIASA	0
14.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)	0
15.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
16.	LABA BERSIH (14 - 15)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

TambahHapusData ke- Rows to of

4	2	5	4	1	3	2	3	4	4	0	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DEPASI DEMOS ERSADA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	INVESTASI (Harga Perolehan)	
1.	DEPOSITO ON CALL	0
2.	DEPOSITO BERJANGKA	0
3.	SERTIFIKAT DEPOSITO	0
4.	SERTIFIKAT BANK INDONESIA	0
5.	SAHAM	0
6.	OBLIGASI	0
7.	UNIT PENYERTAAN REKSADANA	0
8.	SURAT BERHARGA PEMERINTAH	0
9.	UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF	0
10.	PENEMPATAN LANGSUNG	0
11.	SURAT PENGAKUAN UTANG	0
12.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	0
13.	INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN	0
14.	SELISIH PENELAIAAN INVESTASI	0
	AKTIVA LANCAR DI LUAR INVESTASI	
15.	KAS & BANK	0
16.	PIUTANG-IURAN NORMAL PEMBERI KERJA	0
17.	PIUTANG-IURAN NORMAL PESERTA	0
18.	PIUTANG-IURAN TAMBAHAN	0
19.	PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN	0
20.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0
21.	PIUTANG INVESTASI	0
22.	PIUTANG HASIL INVESTASI	0
23.	PIUTANG LAIN-LAIN	0
	AKTIVA OPERASIONAL	
24.	TANAH DAN BANGUNAN (Neto)	0
25.	AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto)	0
	JUMLAH AKTIVA	0

[illegible]

II. ELEMEN LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENDAPATAN INVESTASI	0
2.	BEBAN INVESTASI	0
3.	HASIL USAHA INVESTASI (1 - 2)	0
	BEBAN OPERASIONAL	
4.	GAJI / HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	0
5.	BEBAN KANTOR	0
6.	BEBAN PEMELIHARAAN	0
7.	BEBAN PENYUSUTAN	0
8.	BEBAN JASA PIHAK KETIGA	0
9.	BEBAN OPERASIONAL LAIN	0
10.	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	0
11.	PENDAPATAN LAIN - LAIN	0
12.	BEBAN LAIN - LAIN	0
13.	LABA BERSIH (3 - 10 + 11 - 12)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

<< SEBELUMNYA

8A-8PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-8
TAHUN PAJAK
2024

N P W P

425413234401000

NAMA WAJIB PAJAK

DEPASI DEMOS ERSADA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	KAS DAN SETARA KAS	
1.	KAS	0
2.	BANK DALAM NEGERI	0
3.	BANK LUAR NEGERI	0
4.	INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA	0
	PIUTANG PEMBIAYAAN-NETO	
5.	SEWA GUNA USAHA	0
6.	ANJAK PIUTANG	0
7.	KARTU KREDIT	0
8.	PEMBIAYAAN KONSUMEN	0
	PENYERTAAN MODAL	
9.	BANK	0
10.	PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA	0
11.	INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA	0
12.	AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN-NETO	0
	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS-NETO	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN	0
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
16.	AKTIVA LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	0

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR	0
2.	UTANG PAJAK	0
	PINJAMAN YANG DITERIMA	
3.	DALAM NEGERI	0
4.	LUAR NEGERI	0
5.	SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	0
6.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
	PINJAMAN SUBORDINASI	
7.	DALAM NEGERI	0
8.	LUAR NEGERI	0
9.	KEWAJIBAN LAINNYA	0
	MODAL	
10.	MODAL DISETOR	0
11.	AGIO	0
12.	DISAGIO	0
13.	CADANGAN UMUM	0
14.	CADANGAN TUJUAN	0
15.	CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP	0
16.	SALDO LABA (RUGI)	0
17.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0

II. ELEMEN LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	PENDAPATAN OPERASIONAL	
1.	SEWA GUNA USAHA	0
2.	ANJAK PIUTANG	0
3.	KARTU KREDIT	0
4.	PEMBIAYAAN KONSUMEN	0
5.	PENDAPATAN DARI PENYALURAN PEMBIAAN	0
6.	TOTAL PENDAPATAN NASIONAL (1+2+3+4+5)	0
	BEBAN OPERASIONAL :	
7.	BUNGA	0
8.	PREMI SWAP	0
9.	PREMI ASURANSI	0
10.	TENAGA KERJA	0
11.	PENYUSUTAN	0
12.	PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN	0
13.	SEWA	0
14.	BIAYA OPERASIONAL LAIN	0
15.	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)	0
16.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	0
17.	BEBAN NON OPERASIONAL	0
18.	LABA BERSIH (6 - 15 + 16 - 17)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK - PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows 0 to 0 of 0

<< SEBELUMNYA

Unggah	Laporan Keuangan 2024 - PT DDI	X	Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB
Unggah		X	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB
Unggah		X	Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

[Kode Verifikasi](#)

B0KM53	Submit
--------	--------

Refresh QR Code



LAPORAN LABA RUGI
PT DEPASI DEMOS ERSADA
1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024

PEREDARAN USAHA (OMZET)

Rp7.225.343.080

HARGA POKOK PENJUALAN

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Persediaan Awal | Rp0 |
| - Pembelian | Rp5.780.274.464 |
| - Persediaan Akhir | Rp0 |

Jumlah Harga Pokok Penjualan

Rp5.780.274.464

LABA KOTOR

Rp1.445.068.616

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Biaya Gaji Karyawan | Rp129.600.000 |
| - Biaya Sewa Kantor | Rp15.000.000 |
| - Biaya ATK, Internet, Listrik, Air | Rp8.600.000 |
| - Biaya Penyusutan Inventaris | Rp21.366.248 |
| - Biaya Lain-Lain | Rp3.000.000 |

Jumlah Biaya Umum dan Administrasi

Rp177.566.248

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK

Rp1.267.502.368

PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL

Rp126.443.504

LABA BERSIH SETELAH PAJAK

Rp1.141.058.864

Jakarta, 10 Maret 2025
PT DEPASI DEMOS ERSADA



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama

NERACA
PT DEPASI DEMOS ERSADA
Per 31 Desember 2024

AKTIVA/HARTA		PASIVA/KEWAJIBAN	
A. AKTIVA/HARTA LANCAR		A. HUTANG LANCAR	
- Kas dan Setara Kas	Rp2.444.726.328	- Hutang Usaha	Rp0
- Piutang	Rp0	- Hutang Bank	Rp0
- Persediaan	Rp0	- Hutang Pajak	Rp0
- Pek. Dlm Proses	Rp0	- Hutang Lain-Lain	Rp0
Jumlah Aktiva Lancar	Rp2.444.726.328	Jumlah Hutang Lancar	Rp0
B. AKTIVA/HARTA TETAP		B. MODAL	
- Tanah/Bangunan	Rp0	- Modal Usaha	Rp1.000.000.000
- Inventaris	Rp160.132.272	- Laba Ditahan	Rp429.840.321
- (Akumulasi Penyusutan) (Rp33.959.415)		- Laba Tahun Berjalan	Rp1.141.058.864
Jumlah Aktiva Tetap	Rp126.172.857	Jumlah Modal	Rp2.570.899.185
C. TOTAL AKTIVA		C. TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	
Jumlah Aktiva (Jumlah A + B)	Rp2.570.899.185	Jumlah Pasiva (Jumlah A + B)	Rp2.570.899.185

Jakarta, 10 Maret 2025

PT DEPASI DEMOS ERSADA



DESMON PANGIHUTAN SINAGA

Direktur Utama

DAFTAR PENYUSUTAN
PT DEPASI DEMOS ERSADA
Per 31 Desember 2024

No	Jenis Aktiva	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Perolehan	Masa Manfaat	Nilai Buku Per 1 Jan 2024	Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan s.d 2024	Nilai Buku Per 31 Des 2024
1	Komputer	Mei	2021	1 Unit	7.000.000	4	5.250.000	1.750.000	7.000.000	-
2	Printer	Mei	2021	1 Unit	3.750.000	4	2.812.500	937.500	3.750.000	-
3	Filling Cabinet	Mei	2021	1 Unit	2.250.000	4	1.687.500	562.500	2.250.000	-
4	Meja dan Kursi	Mei	2021	1 Set	2.500.000	4	1.875.000	625.000	2.500.000	-
5	Komputer	Oktober	2023	1 Unit	14.000.000	4	875.000	3.500.000	4.375.000	9.625.000
6	Mesin dan Alat Perlengkapan	Desember	2023	1 Set	4.472.000	4	93.167	1.118.000	1.211.167	3.260.833
7	Mesin dan Alat Perlengkapan 1	April	2024	1 Set	12.781.000	4	-	2.396.438	2.396.438	10.384.563
8	Mesin dan Alat Perlengkapan 2	Mei	2024	1 Set	15.473.196	4	-	2.578.866	2.578.866	12.894.330
9	Mesin dan Alat Perlengkapan 3	Juni	2024	1 Set	20.723.000	4	-	3.022.104	3.022.104	17.700.896
10	Mesin dan Alat Perlengkapan 4	Juli	2024	1 Set	11.064.876	4	-	1.383.110	1.383.110	9.681.767
11	Mesin dan Alat Perlengkapan 5	Agustus	2024	1 Set	8.297.600	4	-	864.333	864.333	7.433.267
12	Mesin dan Alat Perlengkapan 6	September	2024	1 Set	21.095.300	4	-	1.757.942	1.757.942	19.337.358
13	Mesin dan Alat Perlengkapan 7	Oktober	2024	1 Set	2.528.300	4	-	158.019	158.019	2.370.281
14	Mesin dan Alat Perlengkapan 8	Desember	2024	1 Set	34.197.000	4	-	712.438	712.438	33.484.563
	Jumlah				160.132.272		12.593.167	21.366.248	33.959.415	126.172.857

Jakarta, 31 Desember 2024
PT DEPASI DEMOS ERSADA



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama

LAMPIRAN

DAFTAR PENYUSUTAN

PT DEPASI DEMOS ERSADA

Per 31 Desember 2024

Lampiran berikut ini memuat daftar peralatan PT Depasi Demos Ersada sebagai berikut :

No	Nama Peralatan	Merk dan Tipe	Bulan & Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Perolehan	Jumlah Harga Perolehan
I	Mesin dan Alat Perlengkapan					
1	Kompresor Angin	Shark - OV 10-25	Desember 2023	2 Unit	3.937.000	3.937.000
2	Laser Level + Tripod	Taffware Hilda - 16 Line 4D	Desember 2023	1 Unit	535.000	535.000
	Total I					4.472.000
II	Mesin dan Alat Perlengkapan 1					
1	Mesin Potong Kayu / Circular Saw	Bosch - GKS 130	April 2024	2 Unit	960.000	1.920.000
2	Mesin Profil Kayu / Router	Bosch - GKF 550	April 2024	2 Unit	825.000	1.650.000
3	Mesin Gerinda Tangan	Bosch - GWS 750-100	April 2024	3 Unit	748.000	2.244.000
4	Scaffolding	Lokal - MF190	April 2024	5 Set	685.000	3.425.000
5	Catwalk Scaffolding	Lokal	April 2024	2 Unit	320.000	640.000
6	Laser Level / Line Laser Receiver	Bosch - LR6	April 2024	1 Unit	617.000	617.000
7	Laser Level + Tripod BT150	Bosch - GLL 50-15 XG KIT	April 2024	1 Unit	2.285.000	2.285.000
	Total II					12.781.000
III	Mesin dan Alat Perlengkapan 2					
1	Mesin Las Listrik	LIN COLNZONTER - MMA-270M	Mei 2024	2 Unit	850.000	1.700.000
2	Mesin Las Listrik	RYU Inverter IGBT - RII160-1	Mei 2024	1 Unit	1.158.800	1.158.800
3	Genset LPG	Tsuzumi - TG7800DF	Mei 2024	1 Unit	7.800.000	7.800.000
4	Meja Gergaji Potong Kayu / Table Saw Circular	NRT-PRO - S-10" HD	Mei 2024	1 Unit	1.940.000	1.940.000
5	Mesin Potong Kayu / Circular Saw	Orion - CSM-583	Mei 2024	3 Unit	449.800	1.349.400
6	Laser Level	Taffware - 5 Line 4D	Mei 2024	3 Unit	395.000	1.185.000
7	Kop Kaca Kaki 2	Benz Werkz - BZ 9272	Mei 2024	4 Unit	84.999	339.996
	Total III					15.473.196
IV	Mesin dan Alat Perlengkapan 3					
1	Genset	Gambino - GFH10000LX	Juni 2024	1 Unit	6.450.000	6.450.000
2	Mesin Profil Kayu / Trimmer	Makita - M3701B	Juni 2024	2 Unit	874.000	1.748.000
3	Mesin Potong Besi / Cutting Wheel	NRT-PRO - 2414 HD	Juni 2024	2 Unit	890.000	1.780.000
4	Mesin Gergaji Kayu Listrik / Jigsaw	MODERN - M-2200B	Juni 2024	2 Unit	255.000	510.000
5	Scaffolding	Lokal - MF90	Juni 2024	2 Set	460.000	920.000
6	Scaffolding	Lokal - MF170	Juni 2024	3 Set	635.000	1.905.000
7	Catwalk Scaffolding	Lokal	Juni 2024	3 Unit	320.000	960.000
8	Genset	Tiger - TGR11000	Juni 2024	1 Unit	6.450.000	6.450.000
	Total IV					20.723.000
V	Mesin dan Alat Perlengkapan 4					
1	Mesin Serut Kayu	MODERN - M-2900	Juli 2024	3 Unit	415.000	1.245.000
2	Mesin Paku Tembak Kayu	Tekiro - F30	Juli 2024	3 Unit	771.900	1.143.900
3	Alat Potong Keramik / Granit Manual	Muller	Juli 2024	3 Unit	1.450.000	4.350.000
4	Tangga Double Teleskopik	Double Thunders - DTDT2550S	Juli 2024	3 Unit	1.385.000	4.155.000
5	Waterpass Laser	Fixit - Level Pro3	Juli 2024	4 Unit	42.744	170.976
	Total V					11.064.876



VI	Mesin dan Alat Perlengkapan 5					
1	Mesin Potong Kayu / Circular Saw	Bosch - GKS 235	Agustus 2024	1 Unit	3.235.000	3.235.000
2	Mesin Bor Listrik	Orion - HD-6601S	Agustus 2024	1 Unit	203.900	203.900
3	Mesin Gerinda Tangan	Orion - HGP-6020VS	Agustus 2024	1 Unit	319.400	319.400
4	Mesin Potong Keramik	Bosch - GDC 140	Agustus 2024	3 Unit	1.045.000	3.135.000
5	Meteran Laser	SNDWAY - TG120	Agustus 2024	2 Unit	630.000	1.260.000
6	Kop Kaca Kaki 3	HASSTON - ART 2200-008	Agustus 2024	1 Unit	144.300	144.300
	Total VI					8.297.600
VII	Mesin dan Alat Perlengkapan 6					
1	Mesin Las CO2 + Helm Las Kanno	DAIDEN - MIGi 130	September 2024	1 Unit	3.150.500	3.150.500
2	Kompresor Angin	Montoya USA - T-0.4/8		1 Unit	9.700.000	9.700.000
3	Paku Tembak Tombak / Ramset	Itewe BoSET		1 Unit	1.784.800	1.784.800
4	Mesin Bobok / Demolition Hammer	BOSCH - GSH 500 Gen 2		1 Unit	3.340.000	3.340.000
5	Trolley / Hydraulic Hand Pallet Truck	Toyo		1 Unit	3.120.000	3.120.000
	Total VII					21.095.300
VIII	Mesin dan Alat Perlengkapan 7					
1	Mesin Bor Listrik	Bosch - GSB 600	Oktober 2024	1 Unit	1.018.000	1.018.000
2	Mesin Bor Listrik	MAKITA - MT60	Oktober 2024	4 Unit	377.575	1.510.300
	Total VIII					2.528.300
IX	Mesin dan Alat Perlengkapan 8					
1	Molen / Concrete Mixer + Diesel 8 PK	Lokal	Desember 2024	3 Unit	11.399.000	34.197.000
	Total IX					34.197.000
TOTAL (Total I + Total II + Total III + Total IV + Total V + Total VI + Total VII + Total VIII + Total IX)						130.632.272

Jakarta, 31 Desember 2024
PT DEPAS DEMOSERSADA


DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama



Surat Perjanjian Sewa Kantor

SURAT PERJANJIAN SEWA KANTOR

Nomor: 005/SPSK/RJS-DDE/III/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rode Jekson Simanjuntak
NIK : 3201020502720005
Alamat : Kp. Parung, RT/RW. 002/010, Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri,
Kab. Bogor, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik bangunan dan/atau pemberi sewa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
NIK : 1208143012890004
Alamat : Metro Grand Cendana N22/15, RT/RW. 002/015, Kel. Kebon Dalem,
Kec. Purwakarta, Cilegon, Banten

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Depasi Demos Ersada** selaku Direktur Utama dan penerima sewa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut "**Pihak**" dan bersama-sama disebut "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- PIHAK PERTAMA adalah benar pemilik tanah berikut bangunan berupa rumah toko (ruko) 3 (tiga) lantai yang beralamat di **Jalan Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13720** dan telah setuju untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA pada Lantai 1 dengan ukuran ruangan kantor 5 x 5 meter. Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa Kantor dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia memberikan izin untuk operasional perusahaan dan segala administrasi perusahaan seperti:

- Penggunaan alamat domisili perusahaan, alamat NPWP perusahaan, alamat SKT dan PKP Pajak, NIB perusahaan dan SBU perusahaan;
- Pemakaian telepon, faximile, internet dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian ini dilakukan dan diterima untuk waktu 1 (**satu**) tahun terhitung mulai tanggal 20 **Maret 2025** sampai dengan 19 **Maret 2026** dan dapat diperpanjang.
- 2) Apabila jangka waktu Perjanjian ini hendak diperpanjang, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan akan kehendaknya itu kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 1 (**satu**) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan harga perjanjian dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak.

Handwritten signature/initials.

Pasal 3
HARGA SEWA

- 1) Perjanjian ini dilakukan dan diterima dengan beban sewa sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tanpa PPN.
- 2) Rekening-rekening listrik, telepon, Air (PDAM) termasuk keamanan (hansip) dan kebersihan (sampah) yang terhutang selama Perjanjian ini menjadi tanggungjawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran Sewa Kantor sesuai ketentuan Pasal 3 dengan cara transfer antar bank ke rekening bank PIHAK PERTAMA.
- 2) Sebagai tanda terima pembayaran PIHAK PERTAMA akan memberikan kwitansi kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JAMINAN PARA PIHAK

- 1) PIHAK PERTAMA menanggung dan menjamin PIHAK KEDUA bahwa selama Perjanjian ini berlaku dan berjalan antara kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA tidak akan mendapat gangguan, tuntutan dan/atau rintangan berupa apapun juga dari pihak lain tentang pemakaian dan penikmatan dari apa yang disewanya.
- 2) PIHAK KEDUA wajib memelihara apa yang disewakan itu dengan sebaik-baiknya penuh tanggungjawab seolah-olah adalah kepunyaannya sendiri dan mempergunakannya menurut sifat dan peruntukannya serta tidak melanggar hukum. Segala sesuatu yang terjadi dikarenakan penyalahgunaan dan peruntukan sebagaimana dimaksud di atas menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk memindahkan hak sewanya atas bangunan tersebut kepada Pihak Lain, kecuali untuk keperluan Mitra PIHAK KEDUA.
- 4) PIHAK KEDUA diperkenankan untuk mengadakan perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan pada bangunan permanen tersebut dengan pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali untuk perubahan struktur bangunan ruko.

Pasal 6
PENYERAHAN KEMBALI

- 1) PIHAK KEDUA berjanji dan oleh karena itu akan memelihara apa yang disewanya tersebut dengan baik dan menyerahkan apa yang disewanya itu dalam keadaan kosong kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Perjanjian ini berakhir, dengan kondisi-kondisi:
 - a. menyerahkan kembali bangunan tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan kosong (tidak dihuni/ditempati oleh siapapun) disertai penyerahan kunci dari bangunan tersebut.
 - b. memindahkan alamat surat-menyurat (korespondensi) termasuk mencabut izin-izin yang berkaitan dengan domisili alamat objek sewa.
 - c. membongkar kembali atas penambahan dan perubahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau apabila PIHAK PERTAMA menyetujui untuk tidak dibongkar.
- 2) Dalam hal jangka waktu pengosongan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian telah berakhir dan PIHAK KEDUA tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat mengeluarkan barang-barang yang masih tersisa

milik PIHAK KEDUA, tanpa ada kewajiban menempatkan dalam lokasi khusus, atas tindakan tersebut PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan kehilangan dan/atau kerusakan barang-barang milik PIHAK KEDUA.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Segala akibat yang disebutkan oleh hal-hal di luar kekuasaan manusia antara lain: gempa, banjir, huru-hara, kebakaran yang mengakibatkan kerusakan bangunan adalah di luar tanggung jawab dan resiko Para Pihak.
2. Untuk menghindari salah penafsiran yang dimaksud dengan *Force Majeure* bukan sebab yang ditimbulkan karena kelalaian PIHAK KEDUA dan/atau staff, karyawan, tamu-tamu PIHAK KEDUA. Dalam keadaan demikian PIHAK KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi akibat kelalaian PIHAK KEDUA tersebut secara penuh.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya dahulu secara musyawarah. Apabila dalam penyelesaian dengan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menunjuk Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Segala hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam Addendum dan/atau Amandemen terpisah yang akan disepakati Para Pihak kemudian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,



RODE JEKSON SIMANJUNTAK

PIHAK KEDUA,
PT DEPASI DEMOS ERSDA



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAYANAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KECAMATAN CIRACAS



e-SPPT PBB-P2

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

diterbitkan secara elektronik dan diunduh melalui <https://pajakonline.jakarta.go.id> & aplikasi JAKI

1. Tanggal Terbit : 08 April 2025 3. Jenis Penggunaan : Toko/apotik/pasar/ruko
 2. Jatuh Tempo : 30 September 2025 4. Kategori : Bukan Hunian

SPPT PBB P-2 dianggap sudah dikirim jika sudah masuk dalam akun pajak online Wajib Pajak

TAHUN PAJAK

2025**NOP: 317201100101602850****OBJEK PAJAK**

JL MERBABU KO BUKIT PERMAI 18 RT: 001 RW: 11
 CIBUBUR, CIRACAS,
 JAKARTA TIMUR

WAJIB PAJAK

RODE JEKSON SIMANJUNTAK
 KP. PARUNG RT.002 RW.10
 BOJONG KULUR,
 KAB. BOGOR

OBJEK**LUAS****NJOP/m²**
TOTAL NJOP
 (Luas x NJOP/m²)

Bumi	121 m ²	Rp. 8.323.000	Rp. 1.007.083.000
Bangunan	242 m ²	Rp. 2.200.000	Rp. 532.400.000

NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB-P2

(-) NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

NJOP dikurangi NJOPTKP

NJOP untuk Perhitungan PBB-P2

60% X Rp. 1.539.483.000

PBB-P2 yang Terutang

0.5% X Rp. 923.689.800

(-) Pengenaan/Pengurangan/Pembebasan/Keringanan

Rp. 1.539.483.000

Rp. 0

Rp. 1.539.483.000

Rp. 923.689.800

Rp. 4.618.449

Rp. 2.450.175

Jatuh Tempo : 30 September 2025**PBB-P2 yang Harus Dibayar****Rp. 2.168.274****KANAL PEMBAYARAN**

Bank DKI, BSI, Bank BJB, Mandiri, BCA, BTN, BRI, BNI, Indomaret,
 Tokopedia, Shopee, Pos Indonesia, Bank Mega, CIMB Niaga, MNC Bank,
 Maybank, Danamon, KB Bukopin, OCBK NISP, BCA Digital, Dana, UOB,
 Dandan, Traveloka, Blibli, GoTagihan, Sepulsa, Bukalapak.

Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan
Ciracas

M. ARIS FIRMANSYAH, ST, M.SI
NIP 197302201998031004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik sesuai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tidak diperlukan tandatangan basah atau legalisir. Pembuktian keaslian dokumen dilakukan dengan memindai kode respons cepat (QR code) pada dokumen ini dan informasi akan tersaji pada tautan <https://pajakonline.jakarta.go.id>

RIWAYAT PEMBAYARAN PBB-P2 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR (Per Tanggal 26 Maret 2025)

TAHUN	PBB-P2 YANG HARUS DIBAYAR	JATUH TEMPO	PBB-P2 DIBAYAR		TANGGAL BAYAR	Riwayat Bayar scan QR Code 
			POKOK	SANKSI		
2024	1.300.965	30-11-2024	1.300.965	0	23-07-2024	
2023	1.040.772	30-09-2023	1.040.772	0	12-04-2023	
2022	928.343	09-12-2022	928.343	0	12-07-2022	
2021	1.284.903	29-10-2021	1.284.903	0	29-10-2021	
2020	1.284.903	30-09-2020	1.284.903	359.773	29-10-2021	

Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi bunga 1% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan

KETERANGAN

e-SPPT.P1D031D43E166N46NU64

1. Insentif pajak daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 tentang Kebijakan PBB-P2 Tahun 2025:

a. PBB-P2 Tahun 2025 diberikan keringanan pokok:

- Sebesar 10% untuk pembayaran hingga 31-05-2025.
- Sebesar 7,5% untuk pembayaran 01-06-2025 s.d. 31-07-2025.
- Sebesar 5% untuk pembayaran 01-08-2025 s.d. 30-09-2025.

b. PBB-P2 Tahun 2020-2024 : Keringanan pokok 5% (pembayaran hingga 31-12-2025) dan pembebasan sanksi administratif.

c. PBB-P2 s.d. Tahun 2019 : Keringanan pokok 50% (pembayaran hingga 31-12-2025) dan pembebasan sanksi administratif.

2. NJOP untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan 40% untuk hunian dan 60% untuk selain hunian.

3. Keberatan SPPT diajukan paling lambat 3 bulan sejak SPPT dikirim secara elektronik.

4. Pembetulan SPPT diajukan kepada kepala UPPPD Kecamatan Ciracas

5. Informasi lebih lengkap, kunjungi tautan <https://pajakonline.jakarta.go.id>

Terima kasih. Pajak yang Anda bayar adalah kontribusi nyata untuk pembangunan Kota Jakarta.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

AA 002052

09.05.05.14.3.002443

Sati Lubisaw

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : ~~GUNA BANGUNAN~~ No. ~~244.-~~ 4041

MILIK

PROPINSI : DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.-

KABUPATEN/KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR.-

KECAMATAN : ~~PASAR BEBO~~ CIRACAS.-

D E S A/KELURAHAN : CIBUBUR.-

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

JAKARTA TIMUR.-

DAFTAR ISIAN 208
No. 4538 /T /1987.

DAFTAR ISIAN 207
No. 11422 /T /1987.

AA 002052.

09.05.05.14.3.00244

1.04041



MILIK

Halaman :

<p>a) HAK GUNA BANGUNAN.- No. 244.- 4041 Desa CIBUBUR.- jr</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK P.T. EKAS KARYA SAKTI, berkedudukan di Jakarta.-</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Jln.Raya Lapangan Tembak No.18.Rt.007/01.-</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan B.159/ Cibubur.- 4. Penggabungan</p>	<p>g) PEMBUKUAN JAKARTA, 18 NOV 1989 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR Hda Drs.T U G I M A N. NIP 010055868.</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku 20 Tahun.- Berakhirnya hak Tgl. 7-9-2008.- jr</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA, 18 NOV 1989 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR Drs.T U G I M A N NIP 010055868.</p>
<p>e) <u>SURAT UKUR</u> <u>GAMBAR SITUASI</u> Tgl. 30-10-1989 No. 2940/1989.- Luas : 121,- M2.- NIB 05.09.02.- NIB 09.05.09.02.00254</p>	<p>i) PENUNJUK Pemisahan atas nama sendiri.-</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
- JUAL - BELI - Akte penjabat A. Partomuan Po- han SH.LL.M.tg. 13 April 1989 No. 33/Ps.Rb/IV/- 1989.-	Tgl. 18 NOV 1989 Biaya: Rp. 70.000.- Dp. No. 11423/Hg.	- Nyonya NUR RYANTI. -	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta - Timur  Drs. Tugiman NIP. 010055868 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> WAREKAH NO. 10 198 </div>
- JUAL - BELI - Akta pejabat Agus Madjid, SH. tgl. 5-6-1992 No. 82/Ps.Rebo/1992.	Tgl. 04 MAR 1993 Biaya: Rp. 75.000.- Dp. No. 3276/Hg.	- S U D J I A T N O. -	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta - Timur  Drs. Tugiman NIP. 010055868 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> WAREKAH NO. 489/PH 1993 </div>
JUAL - BELI : Akta pejabat Edison Sianipar, SH. tgl. 7-7-1993 No. 142/Ps.Rebo/- 1993.-	Tgl. 20 NOV 1994 Biaya : 1-2-1946.- Rp. 472.000. Dp. No. 2122/Hg.	- K A D I R. -	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta - Timur  Drs. Achmad Ladjim NIP. 010055869 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> WAREKAH NO. 354/PH 1994 </div>
Catatan diberikan secara langsung Daftar di Kantor Pertanahan			

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL - BELI : Akta pejabat Edison Sianipar, SH. tgl. 15-11-1997 No. 185/PS. Rebo/- 1997.-	Tgl. 30 DEC 1997 Biaya : 12-11-1965. Rp. 172.000 Dp. No. 24103/T/1997	ABDUL HADI 12-11-1965.	Kepala Kantor Pertanahan Jakarta - Timur 
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> WARKAH NO. 185 PH 19 97. No. 208/1210/T/1997 </div>			
Telah diperiksa sesuai dengan Daftar di Kantor Pertanahan <i>on 27/12/2000</i>			
HAK TANGGUNGAN PERTAMA : No. 1358/2000. Akta Pejabat Ny. Retno Pudji- astuti. SH. ---- Tgl. 13-12-2000 No. 351/2000. ---	Tgl. 26-12-2000 - PT. BANK MANDIRI (Persero) D.I. 208 di Jakarta. No. 1360/T/2000	PT. BANK MANDIRI (Persero) di Jakarta.	Kepala Kantor Pertanahan JAKARTA TIMUR Kepala Seksi Pendaftaran Tanah 
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> WARKAH NO. 1365 HC 2000 </div>			
<i>Lihat lembar Lembaran Buku Tanah I</i>			

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

M. 404/Ububur

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : I

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
-----------------	---	--	--

HAKEK TANGGUGAN KE DUA : No.1296/2001.--	Tgl.4-10-2001 D.I. 208 No. 1334 / 2001.	PT. BANK MANDIRI (Persero), berkedudukan di Jakarta.	
--	---	---	--

Akta Pejabat Ny.Retno Pudji- astuti.SH.----- Tgl.20-9-2001 - No.236/2001.---			
--	--	--	--

WARKAH
No. 1309 HT 2001

An/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
Kepala Seksi Pengukuran
dan Pendaftaran Tanah
IE. MANGASAL MARBUN, MSc.
NIP. 010204339

Berdasarkan surat dari PT. BANK MANDIRI (Persero),
Cabang Jakarta Jatinegara di Jakarta tgl.5-12-2001
No.4.Hb,JJT-CO/0937/2001, HAK TANGGUGAN PERTAMA -
No.1358/2000 dan Ke DUA No.1296/2001 dihapus.
Jakarta tgl. 03 JAN 2002

D.I. 208
No. 010 IT 2002

WARKAH
NO.014 ROYA 2002

An/ KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTAMADYA JAKARTA TIMUR
Kepala Seksi Pengukuran
dan Pendaftaran Tanah
IE. MANGASAL MARBUN, MSc.
NIP. 010204339

MBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

aman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>Perubahan Wilayah Kecamatan Berdasarkan PPRI No. 60 Tahun 1990 Tanggal 18-12-1990 bidang tanah ini sekarang masuk Wilayah Kecamatan Kotamadya Jakarta Timur, dicatat Tanggal.....15-11-2016</p>		
<p>ROYA</p> <p>Berdasarkan Surat Roya Nomor 2432/SLK/AGN/2016 Tanggal 01/11/2016 dari PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk Berkedudukan di Jakarta Hak Tanggungan Nomor HT 01655/2004, HT 00097/2007, HT 00299/2012 dihapus</p> <p>DI.208 Tgl. 28 NOV 2016 No. 27772 / 17 / 2016</p>		

BPN RI

An KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA PERTANAHAN TRANSASI JAKARTA TIMUR
Kantor Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
untuk Subsidi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT



DEDEKARYAMAN, SH
007221984031003

HAK TANGGUNGAN
Nomor 02723/2021
Peringkat 1
APHT PPAT Reno Chryssanti
Hera Medianova
Nomor 165/2021
Tanggal 09/08/2021.

DI 208
No. 17560/2021
Tgl. 16/08/2021
DI 307
No. 38932/2021
Tgl. 16/08/2021

PT. BANK MANDIRI
(PERSERO) TBK.
di Jakarta Selatan



ROYA
Berdasarkan Surat Roya
Nomor 907
Tanggal 20/12/2022
dari PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk. Cabang Micro
Cluster Jakarta Pasar Rebo
Hak Tanggungan Nomor
02723/2021 dihapus.

DI 208
No. 31285/2022
Tgl. 20/12/2022
DI 307
No. 70924/2022
Tgl. 20/12/2022



LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan. Tanggal pendaftaran. No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala dan Cap Kanto
<p>JUAL BELI</p> <p>Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 42/2023 Tanggal 31/05/2023 Yang Dibuat Oleh Ernie, S.H., Selaku PPAT</p> <p>DI 208 12.3 AUG 2023 Tgl.</p> <p>No. 18264/7/2023</p> <p>301/18791/2023</p>	<p>RODE JEKSON SIMANJUNTAK 05/02/1972.</p> <p>An KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Ruang dan Pembinaan P</p>	

Malik 4041/Cibubur
244/Cibubur


SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2940 / 19.89

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kotamadya : Jakarta Timur.
an : Pasar Rebo.
urahan : Cibubur, Jalan Raya Lapangan Tembok No. 18, Rt. 007/01.
L.P.D.K.I.
52/69 Kotak : P-C/2. Nomor Pendaftaran : 09.05.09.02.0007
Tanah : Diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen.
Batas : Besi-besi I dan II yang berdiri diatas batas.
Tembok-tembok a - b dan c - d yang tengah-tengahnya menjadi batas.
Tembok b - c yang berdiri didalam dan memenuhi ketentuan.
121 M2 (Seratus dua puluh satu meter persegi).
dan penetapan batas : Ditunjukkan oleh : Soemeati / yang diberi kuasa.
a : Nur Ryanti.
dan digambar oleh : Bambang Sugiyarto.

PERBANDINGAN 1 : 500.-



PENJELASAN : batas tanah ini

Gambar Situasi tanggal : 26 - 3 - 1988, No. 607/1988.

Daftar Isian 307 tgl. 26-10-1989. No. 10571/t/1989.

Jakarta Tgl. 30 - 10 - 19 09.

Jakarta, Tgl. 18 NOV 1989 19.....

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Jakarta Timur.

ttd

Drs. M. DALIMANTARA

NIP 010055868

NIP

NIP. 0100/0831

Lihat surat-ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.

2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—



Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur



LETAK OBJEK

Alamat : Jalan Raya Lapangan Tembak 18 RT.007/01
Desa/Kelurahan : Cibubur
Kecamatan : Ciracas
Kabupaten/Kota : Jakarta Timur

Nilai Tanah Per m²:Rp.10.372.000,-

Rabu, 09-11-2016

DATA FISIK DAN YURIDIS

N I B : 09.04.09.02.00054
Luas (m²) : 121
Surat Ukur : 02940/1989

1
2



Transfer Rupiah

Transfer Berhasil!

20 Mar 2025 • 13:53:38 WIB • No. Ref.
2503201121041205787

Penerima

RODE JEKSON SIMANJUN

Bank Mandiri - 1290004910440

Detail Transaksi

Metode Transfer Sesama Bank Mandiri

Total Transaksi	Rp 10.000.000
------------------------	----------------------

Rekening Sumber

DESMON PANGIHUTAN SI

Bank Mandiri -4475

Keterangan Transaksi





Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan



BPJS
Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : DEPASI DEMOS ERSADA

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 25065165

Alamat : JL MERBABU NO 18, KEL. CIBUBUR, KEC. CIRACAS, JAKARTA TIMUR, DKI
JAKARTA - 13720

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 14 MEI 2025

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 14 Mei 2025

BPJS Ketenagakerjaan



11-08-2025 04:08:56

PAID**PEMBAYARAN UNTUK
DEPASI DEMOS ERSADA****NPP : 25065165
DIVISI : 000****KODE IURAN :
425065165000****BLTH : 08/2025
JUMLAH TENAGA KERJA : 2****RINCIAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	191,400.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	33,000.00
JAMINAN Pensiun (JPN) :	
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	224,400.00

Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus RUPIAH

Kertas Kerja Posting Iuran dan Denda

No	BLTH Iuran	Tanggal Posting	Iuran	Denda	Jumlah	Keterangan
1	08-2025	11-08-2025	224,400.00	0.00	224,400.00	Posting iuran
Total Posting			224,400.00	0.00	224,400.00	
Total Pembayaran					224,400.00	
Sisa IBR					0.00	

Catatan : Sisa IBR (iuran Belum Rekonsiliasi) merupakan kelebihan iuran yang akan dikompensasi sebagai pengurang tagihan iuran periode berikutnya

14-05-2025 04:05:35

PAID**PEMBAYARAN UNTUK
DEPASI DEMOS ERSADA****NPP : 25065165
DIVISI : 000****KODE IURAN :
425065165000****BLTH : 05/2025
JUMLAH TENAGA KERJA : 2****RINCIAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	574,200.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	99,000.00
JAMINAN Pensiun (JPN) :	
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	673,200.00

Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus RUPIAH

Kertas Kerja Posting Iuran dan Denda

No	BLTH Iuran	Tanggal Posting	Iuran	Denda	Jumlah	Keterangan
1	07-2025	03-07-2025	224,400.00	0.00	224,400.00	Posting iuran
2	06-2025	19-06-2025	224,400.00	0.00	224,400.00	Posting iuran
3	05-2025	14-05-2025	224,400.00	0.00	224,400.00	Posting iuran
Total Posting			673,200.00	0.00	673,200.00	
Total Pembayaran					673,200.00	
Sisa IBR					0.00	

Catatan : Sisa IBR (iuran Belum Rekonsiliasi) merupakan kelebihan iuran yang akan dikompensasi sebagai pengurang tagihan iuran periode berikutnya

Akta Pendirian

Tahun 2021



NOTARIS
ADI DAYA PARDEDE, S.H.,M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-00630.AH.02.01.TAHUN 2020
Tanggal: 28 Januari 2020

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
" PT DEPASI DEMOS ERSADA "

Tanggal : 24 M E I 2021

Nomor : 25.-

Jl. Nyi Mas Gandasari (Kembar) No, 27,
Pekalangan, Pekalipan, Kota Cirebon
Telp. 081213162722

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Nomor : 25 .-

-Pada hari ini, Senin, tanggal 24-05-2021 (dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu); -----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas kosong-kosong Waktu Indonesia ---- Barat); -----

-Hadir dihadapan saya, **ADI DAYA PARDEDE, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota Cirebon,-----
dengan dihadiri saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan DESMON PANGIHUTAN SINAGA**, lahir di Simpang -----

Haranggaol, pada tanggal 30-12-1989 (tiga puluh Desember ----
seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Metro --
Grand Cendana N22/15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ----
010, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Provinsi
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
120814301289004;-----

-menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri. -----

2. **Tuan VICTOR ERIKSON SILALAH**, lahir di Toba Samosir, pada
tanggal 29-07-1991 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan --
Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, Jalan Muara ---
Baru, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 017, Kelurahan
Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---
317105290791002;-----

-menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri. -----

3. **Tuan RADOTUA SIANIPAR**, lahir di Balige, pada tanggal 24-06



1988 (dua puluh empat Juni seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Utan, Rukun ---
Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Cengkareng Timur,
Kecamatan Cengkareng, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3275122406880004;-----
-menurut keterangannya bertindak untuk diri sendiri. -----

-Ketiganya untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya. -----
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama-----
mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar-----
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk-----
selanjutnya cukup disebut dengan "Anggaran Dasar"), sebagai-----
berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. DEPASI DEMOS ERSADA** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
di Serang.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan-----
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----
lamanya.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas ini ialah-----
menjalankan usaha dalam bidang : -----
 - a. Konstruksi; -----
 - b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil
dan Sepeda Motor; -----
 - c. Pengangkutan dan Pergudangan; -----
 - d. Real Estat; -----
 - e. Informasi dan Komunikasi; -----
 - f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan--
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha Konstruksi yaitu : -----
 - Konstruksi jaringan irigasi (42211);-----
 - Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air (42911);----
 - Konstruksi jembatan dan jalan layang (42112);-----
 - Konstruksi jalan raya (42111); -----
 - Konstruksi jalan rel dan jembatan rel (42114);-----
 - Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (42919);-----
 - Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan-----
penampungan air minum, air limbah dan drainase (42212); -
 - Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan (42913); -----
 - Konstruksi gedung tempat tinggal (41011); -----
 - Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (41018); ----
 - Konstruksi gedung pendidikan (41016); -----
 - Konstruksi gedung kesehatan (41015); -----
 - Konstruksi gedung perkantoran (41012);-----

- Konstruksi gedung perbelanjaan (41014); -----
- Konstruksi gedung penginapan (41017); -----
- Konstruksi gedung lainnya (41019); -----
- Konstruksi gedung industry (41013); -----
- Pembuatan/pengeboran sumur air tanah (42218); -----
- Pemasangan kerangka baja (43904); -----
- Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901); -----
- Konstruksi bangunan elektrik (42213); -----
- Instalasi listrik (43211); -----
- Instalasi saluran air (plumbing) (43221); -----
- Instalasi pendingin dan ventilasi udara (43224);-----
- Instalasi mekanikal (43291).-----

b. Menjalankan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu :-----

- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (46491); -----
- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer -- (46511); -----
- Perdagangan besar piranti lunak (46512); -----
- Perdagangan besar berbagai macam material bangunan ----- (46638); -----
- Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya (46639);-----
- Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya (46591); -----
- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422); -----

c. Menjalankan Pengangkutan dan Pergudangan, yaitu: -----

- Penanganan kargo (bongkar muat barang) (52240). -----

d. Menjalankan Usaha Informasi dan Komunikasi, yaitu : -----

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui -----

Internet (E-Commerce) (62012); -----

- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (62019) ; -----

e. Menjalankan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu: --

- Aktivitas Arsitektur (71101); -----

- Aktivitas Konsultasi Transportasi (70202); -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu -----
milyar rupiah), dibagi atas 1000 (seribu) saham, masing-masing--
saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetorkan-----
sebesar 100% (seratus persen) atau sejumlah 1000 (seribu) -----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. -----
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah
mengambil bagian saham dengan rincian serta nominal saham ---
yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh-----
Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan-----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----
-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-----
Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk-----
mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam---
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran-----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak-----
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka-
miliki (proporsional) baik terhadap saham yang tidak diambil oleh
pemegang saham lainnya. -----
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas)-----
hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil

bagian maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham-----
tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham----
atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-----
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,-----
kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan---
atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham---
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan--
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang---
saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : ---
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus-----
dicantumkan :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya,

harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain-
dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak---
dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang-----
penawaran tersebut.-----

- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para-----
pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak,---
dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari
ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan---
haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat---
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat-----
Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari---
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan----
mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)-----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan, atau sebab lain saham tidak
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum----
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau---
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya---
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,----
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS---
adalah:-----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ---
RUPS Luar Biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
 - RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas-----
ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisari
untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo
laba yang positif; -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan-----
sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan-----
Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan-
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan-----
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang-----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan-----
Keuangan.-----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan-
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada--
ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih---

dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat-----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari-----
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan-----
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif
lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab---
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS---
dipimpin oleh salah seorang Direktur. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab--
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS--
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan---
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih----
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang-----
Perseroan Terbatas telah dipenuhi yaitu lebih dari 1/2 (satu per-
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--
sah.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat--
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara-
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan -

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan dalam RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah-----
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam-----
Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan-----
peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-----
diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka 5 (lima)-----
tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk-----
memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
5. Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau-
semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30-----
(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan-----
Rups untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan-----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi-----
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan--
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan-----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar-----
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,-----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan-----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang-----
mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan-----
pembatasan bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-----
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada-----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----
 - d. mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan---
hutang kekayaan Perseroan; -----
 -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-----
menjadikan jaminan hutang yang merupakan lebih dari 50 %-----
(lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan-----
dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau-----
beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan--
satu sama lain, harus mendapat persetujuan dari RUPS yang-----
dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham-----

dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-----
secara sah dalam rapat. -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan---
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan-----
karena sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak----
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta--
mewakili perseroan. -----
- c. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat ----
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan-----
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat---
kuasa. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu----
apabila dipandang perlu : -----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota-----
Dewan Komisaris, atau; -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih-----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak----
suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang ----
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut-----
ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau

- dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota-Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu-
dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau-----
tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi-----
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil-----
keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur-
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu-----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin---
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota--
Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi-----
hanya oleh anggota lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----
yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah--
anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka-----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan-----
suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari-----
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,-----
maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1---

(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap-----
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan-----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara--
lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada-----
keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-----
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----
dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota---
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota-----
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan---
secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan---
sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan—
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris,
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris-----
Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang-----
ditentukan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka-----

waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini. -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. -----
 - d. meninggal dunia. -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan---
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka---
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus---
Perseroan. -----
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan-----
Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris-----
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini-
berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 anggaran dasar-
ini mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk-----
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku----
dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus-----
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum-----
dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
-Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan---
ditutup.-----

-Untuk pertama kalinya buku perseroan akan dimulai pada-----
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh (31-12-----
2020).-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-----
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang----
saham terhitung sejak tanggal penggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah----
disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang---
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh
RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka-
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya-----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang---
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum-
sama sekali tertutup. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai-----
mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal-----
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk-----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh-----
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya-----
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang-----

belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan-----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang-----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh-
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,---
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar-----
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-----
Anggaran Dasar ini akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan-----
sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh---
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1000 (seribu)
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Tuan DESMON PANGIHUTAN SINAGA,**

tersebut sejumlah 600 (enam ratus)-----
saham dengan nilai nominal sebesar---
Rp. 600.000.000,-(enam ratus -----
juta Rupiah);-----

b. **Tuan RADOTUA SIANIPAR.**-----

tersebut sejumlah 200 (dua ratus) -----
saham dengan nilai nominal sebesar
Rp.200.000.000,-(dua ratus juta -----
Rupiah);-----

c. **Tuan VICTOR ERIKSON SILALAHI.**—

tersebut sejumlah 200 (dua ratus) -----

saham dengan nilai nominal sebesar

Rp.200.000.000,-(dua ratus juta -----

Rupiah);-----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (seribu) saham,-----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar Rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14-----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota---

Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur Utama : **Tuan DESMON PANGIHUTAN SINAGA**, ----

tersebut; -----

- Direktur : **Tuan VICTOR ERIKSON SILALAH**, -----

tersebut; -----

- Komisaris : **Tuan RADOTUA SIANIPAR**, tersebut; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah membaca-----

sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini dengan-

membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian para-

penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembaran---

tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----

dilekatkan pada minuta akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Cirebon, pada hari---

dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :---

1. Nona **FAIZAH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 20-01-1997-----

(duapuluh Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh),--

Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-

Jalan Pacong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan

Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta utara,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172046001971001;----
2. Tuan **FERDINAN**, lahir di Baturaja, pada tanggal 28-07-1987-----
(dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh-----
tujuh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat-----
tinggal di Kota Bogor, Griya Wanakarya Permai F2 No. 03, Rukun-
Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Bubulak, Kecamatan
Kota Bogor Barat, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor: 3173064109951001; -----
-Keduanya sementara berada di Kota Cirebon, sebagai saksi-saksi. --
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para-----
penghadap, para saksi tersebut, maka pada ketika itu pula para----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ----
ini, sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini juga ----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas -----
tersendiri yang selanjutnya dijahitkan pada minuta akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Asli akta ini telah di tandatangani secukupnya. -----
-**DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** -----

NOTARIS DI CIREBON



ADIDAYA PARDEDE, SH., MKn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034881.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DEPASI DEMOS ERSADA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADI DAYA PARDEDE S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 25 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh ADI DAYA PARDEDE S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT DEPASI DEMOS ERSADA tanggal 29 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021052936104943 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DEPASI DEMOS ERSADA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DEPASI DEMOS ERSADA - yang berkedudukan di KOTA SERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 25 Tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh ADI DAYA PARDEDE S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA CIREBON.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095071.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 29 Mei 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034881.AH.01.01.TAHUN 2021
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DEPASI DEMOS ERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DESMON PANGIHUTAN SINAGA	DIREKTUR UTAMA	-	600	Rp. 600.000.000
VICTOR ERIKSON SILALAHI	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000
RADOTUA SIANIPAR	KOMISARIS	-	200	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0095071.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 29 Mei 2021

Akta Perubahan Terakhir

Tahun 2024



NOTARIS & PPAT
ADI DAYA PARDEDE, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00630.AH.02.01. Tahun 2020

Tanggal 28 Januari 2020

SK. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 385/SK-400.HR.03.01/X/2020
Tanggal 13 Oktober 2020

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN DILUAR RAPAT PARA
PEMEGANG SAHAM PT DEPASI 'DEMOS' ERSADA

Tanggal : 21 MARET 2024

Nomor : - 02 -

Alamat:

Jl. Gn. Bromo D1 No. 156, Kel. Larangan,
Kec. Harjamukti Kota Cirebon 45141
Telp. 0812 1316 2722 Email : notaris.adidaya@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN Sirkuler Diluar Rapat Para
PEMEGANG SAHAM

PT DEPASI DEMOS ERSADA

Nomor : 02 .-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-03-2024 (dua ----
puluh satu Maret dua ribu dua puluh empat); -----
-Pukul 12.09 WIB (dua belas lewat sembilan menit ---
Waktu Indonesia Barat); -----
-Hadir dihadapan saya, ADI DAYA PARDEDE, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -----
Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian --
akhir akta ini : -----



1. Tuan DESMON PANGIHUTAN SINAGA, lahir di -----
Simpang Haranggaol, pada tanggal 30-12-1989 ---
(tiga puluh Desember seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
Kota Cilegon, Metro Grand Cendana N22/15, -----
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan
Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Provinsi ---
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -
120814301289004. -----
-untuk sementara berada di Kota Cirebon. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya -----
berdasarkan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Para ---
Pemegang Saham PT DEPASI DEMOS ERSADA ("selanjutnya
disebut "Keputusan Sirkuler") yang ditandatangani --

terakhir tertanggal 18-03-2024 (delapan belas Maret
dua ribu dua puluh empat), selaku kuasa dari dan ---
sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan ---
terbatas " PT DEPASI DEMOS ERSADA ", berkedudukan --
di Kota Serang. -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, -----
menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini : -----

A. Bahwa PT DEPASI DEMOS ERSADA, suatu perseroan -
terbatas yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di
Kota Serang, yang anggaran dasarnya termuat ---
dalam Akta Pendirian tertanggal 24-05-2021 ----
(dua puluh empat Mei dua ribu dua puluh satu) -
Nomor 25, yang dibuat dihadapan saya, Notaris,
dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-05 ----
2021 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua ----
puluh satu) Nomor: AHU-0034881.AH.01.01.Tahun -
2021 dan terakhir diubah dalam akta tertanggal
27-05-2022 (dua puluh tujuh Mei dua ribu dua --
puluh dua), Nomor 028, yang dibuat dihadapan --
Nyonya Hajjah ERNA YUDHANINGSIH, Sarjana -----
Hukum, berkedudukan di Kota Cilegon, yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat ---
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT -----
DEPASI DEMOS ERSADA, tertanggal 30-05-2022 ----

(tiga puluh Mei dua ribu dua puluh dua), Nomor
AHU/AH.01.09-0016676; -----

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang ---
Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas, keputusan yang ----
diambil dengan cara Keputusan Sirkuler -----
mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti ----
keputusan yang diambil dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan; -----

C. Bahwa hasil keputusan tersebut telah -----
ditandatangani oleh Para Pemegang Saham dengan
tanggal terakhir yaitu tanggal 18-03-2024 -----
(delapan belas Maret dua ribu dua puluh -----
empat), bermaterai cukup, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini; -----

D. Bahwa Penghadap diberi wewenang berdasarkan ---
Keputusan Sirkuler untuk menyatakan keputusan -
yang diambil dalam Keputusan Sirkuler dalam ---
Akta Notaris dan menandatangani dihadapan --
Notaris. -----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka ---
Penghadap dengan ini menyatakan kembali isi -----
keputusan dalam Keputusan Sirkuler Diluar Rapat ----
Para Pemegang Saham PT DEPASI DEMOS ERSADA, -----
tersebut, sebagai berikut: -----
Yang bertandatangan di bawah ini, selaku para -----
pemegang saham dari PT DEMASI DEMOS ERSADA, yaitu --
suatu perusahaan yang didirikan menurut dan -----
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota

Serang (untuk selanjutnya disebut Perseroan). -----

1. Tuan **DESMON PANGIHUTAN SINAGA**, lahir di -----

Simpang Haranggaol, pada tanggal 30-12-1989 ---

(tiga puluh Desember seribu sembilan ratus ---

delapan puluh sembilan), Warga Negara -----

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di ---

Kota Cilegon, Metro Grand Cendana N22/15, -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan

Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Provinsi ---

Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -

120814301289004, yang dalam hal ini bertindak -

selaku: -----

- Direktur Utama Perseroan; -----

- Pemegang dari 600 (enam ratus) saham dalam

Perseroan. -----

2. Tuan **VICTOR ERIKSON SILALAH**, lahir di Toba ---

Samosir, pada tanggal 29-07-1991 (dua puluh ---

sembilan Juli seribu sembilan sembilan puluh --

satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----

Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta -----

Utara, Jalan Muara Baru, Rukun Tetangga 016, --

Rukun Warga 017, Kelurahan Penjaringan, -----

Kecamatan Penjaringan, Provinsi Daerah Khusus -

Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 317105290791002, dalam hal ini -----

bertindak selaku: -----

- Direktur Perseroan; -----

- Pemegang dari 200 (dua ratus) saham dalam -

Perseroan. -----

3. Tuan **RADOTUA SIANIPAR**, lahir di Balige, pada --

tanggal 24-06-1988 (dua puluh empat Juni -----
seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), -
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung ---
Utan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, ---
Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan -----
Cengkareng, Provinsi Daerah Khusus Ibukota ---
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3275122406880004, dalam hal ini bertindak ----
selaku: -----

- Komisaris Perseroan; -----
- Pemegang dari 200 (dua ratus) saham dalam -
Perseroan. -----

- Bahwa jumlah saham yang ditempatkan dan disetor --
penuh dalam Perseroan sampai dengan saat ini -----
seluruhnya sebanyak 1.000 (seribu) saham saham -----
dengan nominal saham seluruhnya sejumlah -----
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) -----
-Para pemegang saham pada saat penandatanganan ----
Keputusan Sirkuler diluar rapat para pemegang -----
saham, memutuskan dengan suara bulat hal-hal -----
sebagai berikut: -----

PERTAMA: -----

Menyetujui perubahan domisili dan alamat perusahaan
menjadi beralamat di Jalan Merbabu No. 18, -----
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta -
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13720. -----

KEDUA: -----

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada -----
Direksi dan/atau Tuan DESMON PANGIHUTAN SINAGA, ----

tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama para pemegang saham Perseroan, untuk : -----

a. Menyatakan keputusan-keputusan yang diambil --- dalam Keputusan Sirkuler ini di hadapan ----- Notaris untuk dibuatkan aktanya dan ----- selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Hukum -- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

b. Untuk maksud tersebut diatas, menghadap di ---- hadapan pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat, akta-akta dan dokumen-dokumen ---- lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, --- dan singkatnya melaksanakan semua tindakan -- lain yang diperlukan dan diisyaratkan untuk --- melaksanakan tindakan-tindakan tersebut ----- diatas. -----

Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

a. Penerima Kuasa berhak untuk mensubstitusikan -- atau mendelegasikan kuasa yang diberikan ----- kepada Penerima kuasa kepada setiap orang yang ditunjuk oleh Penerima Kuasa; -----

b. Kuasa tersebut berlaku sejak tanggal Keputusan Sirkuler ini; -----

c. Para pemegang saham menyatakan bahwa semua ---- tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa dalam -- melaksanakan kuasa tersebut berlaku dan sah --- seolah-olah dilakukan oleh para pemegang saham dan para pemegang saham berjanji menegaskan --- dan mengesahkan semua tindakan yang dilakukan -

Penerima Kuasa berdasarkan kuasa tersebut. ----

Para pemegang saham selanjutnya menyatakan bahwa : -

a. Keputusan Sirkuler ini mempunyai kekuatan ----
hukum yang sama dengan keputusan yang diambil -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai -----
ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 ----
Tahun 2007. -----

b. Tanggal Keputusan Sirkuler ini adalah tanggal -
dimana penandatanganan terakhir membubuhkan ---
tanda tangannya pada Keputusan Sirkuler ini. --

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas ----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini ---
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ---
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, -----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga ----
apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta --
ini ternyata ditemukan ketidakbenaran dari -----
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini, maka
penghadap yang membuat keterangan dengan ini -----
berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung -
jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul ---
dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas ---
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena -----
peristiwa tersebut. -----

-Penghadap juga menyatakan telah mengerti, memahami
dan menyetujui isi akta ini. -----

-Penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris melalui

identitas dirinya. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota ---
Cirebon pada hari dan tanggal seperti tersebut pada
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **FRIASHA PHEBE FILA**, lahir di Samarinda, --
pada tanggal 23-05-1993 (dua puluh tiga Mei ---
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), ---
Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, -----
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan -----
Kramat Sentiong I, Rukun Tetangga 012, Rukun --
Warga 005, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, -
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3171046305931001; -----

2. Tuan **CORVINUS BILLY MAKAHANAP**, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal 30-05-1993 (tiga puluh -
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, ---
Jalan Tambakan Gang Tjoebling, Rukun Tetangga
008, Rukun Warga 004, Kelurahan Jatimelati, --
Kecamatan Pondokmelati, Provinsi Jawa Barat, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: --
3276053005930007; -----

-Keduanya untuk sementara berada di Kota Cirebon, --
dan sebagai saksi-saksi; -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada penghadap, para saksi tersebut, maka pada ---
ketika itu pula penghadap, para saksi dan saya, ----

Notaris, menandatangani akta ini, sedangkan -----
penghadap selain menandatangani akta ini juga -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar ----
kertas tersendiri yang selanjutnya dijahitkan pada -
minuta akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. ----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ----

NOTARIS KOTA CIREBON



ADI DAYA PARDEBE, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019465.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DEPASI DEMOS ERSADA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ADI DAYA PARDEBE S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 02 Tanggal 21 Maret 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT DEPASI DEMOS ERSADA tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024032631242303 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT DEPASI DEMOS ERSADA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT DEPASI DEMOS ERSADA - dengan NPWP 425413234401000 yang berkedudukan di JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 02 Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ADI DAYA PARDEBE S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063435.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019465.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT DEPASI DEMOS ERSADA**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DESMON PANGIHUTAN SINAGA	DIREKTUR UTAMA	-	600	Rp. 600.000.000
VICTOR ERIKSON SILALAHI	DIREKTUR	-	200	Rp. 200.000.000
BERLIAMEN SARAGIH	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
RADOTUA SIANIPAR	KOMISARIS	-	200	Rp. 200.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063435.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting



Nomor : AHU-AH.01.09-0122251
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT DEPASI DEMOS ERSADA

Kepada Yth.
Notaris ADI DAYA PARDEDE S.H., M.KN.
Jl. Gn. Bromo D1 No. 156
KOTA CIREBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris ADI DAYA PARDEDE S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA CIREBON, mengenai perubahan Alamat Lengkap Perseroan, **PT DEPASI DEMOS ERSADA**, berkedudukan di JAKARTA TIMUR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0063435.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 26 Maret 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara


KTP & NPWP Pengurus

KTP & NPWP PENGURUS


Direktur Utama



Direktur



Komisaris Utama



Komisaris





SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

AKUN : PERKOTAAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025

NOP: 32.75.011.004.003-0139.0

#11301250326422AAD5K4803/01#

LETAK OBYEK PAJAK

KP PONDOK RANGGON
RT.001 RW.04 PRBL
JATIRANGGON
JATISAMPURNA
KOTA BEKASI

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

ARNOLD
JL RAYA KECAPI NO. 115
RT.006 RW.13
JATIRAHAYU
KOTA BEKASI

Jumlah Lantai Bangunan :

OBYEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	6.421 0	061	1.573.000 0	10.100.233.000 0

NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

= 10.100.233.000

NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)

= 0

NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak

= 10.100.233.000

NJKP

= 100%

NJOP untuk dasar Perhitungan PBB

= 10.100.233.000

tarif PBB

= 0,25 %

PBB yang terhutang

= 25.250.583

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

25.250.583

DUA PULUH LIMA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU LIMA RATUS
DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	BUNGA/DENDA	KEKURANGAN PEMBAYARAN
2024	20.457.306	0	LUNAS
2023	22.730.340	0	LUNAS
2022	22.730.340	0	LUNAS
2021	22.730.340	0	LUNAS
2020	22.730.340	0	LUNAS
Jumlah Piutang 5 Tahun terakhir			

TGL. JATUH TEMPO : 09 SEP 2025

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK BJB, BANK BNI, BANK
MANDIRI, BANK BCA, BANK BRI,
BANK BTN, KANTOR POS, GOPAY,
TOKOPEDIA, BUKALAPAK, AGEN BJB
BISA, INDOMARET, ALFAMART, LINK
AJA, OVO, BLIBLI, ALFAMIDI,
GRIYA BAYAR

BEKASI, 09 JAN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI



Drs. ASEP GUNAWAN, M. Si.
NIP. 196603201986031011



DDE
PT. DEPASI DEMOS ERGADA

depasidemeros@gmail.com
Jl. Merpati No. 15, Kel. Cidokur
Kec. Cramat, Kota Baru, Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta



SERTIFIKAT

Nama Badan Usaha / Asosiasi : DEPASI DEMOS ERSADA, PT

Kode Badan Usaha : 00058894

Atas keikutsertaan 100% karyawan dan anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011

31 Oktober 2025 - 30 Oktober 2026

Ditetapkan di : JAKARTA TIMUR

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

BPJS Kesehatan
DIREKSI



DAVID BANGUN
DIREKTUR PERLUASAN DAN PELAYANAN PESERTA



KUITANSI IURAN

Telah Diterima iuran JKN-KIS dari:

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA, PT
No. Virtual Account : BNI/BR/BTN/BCA : 8888890000058894
Mandiri : 8988890000058894
Alamat : JL. MERBABU NO 18 CIBUBUR
Sebesar : Rp 1.100.000,-

Satu Juta Seratus Ribu Rupiah

Tgl. Bayar iuran : 02/11/2025

Kuitansi ini merupakan bukti pembayaran iuran JKN-KIS yang sah dari BPJS Kesehatan tanpa memerlukan tanda tangan

Terima kasih kami ucapkan atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah Anda lakukan

Cetakan ke-1, 04/02/2026 16.10.30 WB



KUITANSI IURAN

Telah Diterima iuran JKN-KIS dari:

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA, PT
No. Virtual Account : BNI/BR/BTN/BCA : 8888890000058894
Mandiri : 8988890000058894
Alamat : JL. MERBABU NO 18 CIBUBUR
Sebesar : Rp 2.245.976,-

Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

Tgl. Bayar iuran : 05/01/2026

Kuitansi ini merupakan bukti pembayaran iuran JKN-KIS yang sah dari BPJS Kesehatan tanpa memerlukan tanda tangan

Terima kasih kami ucapkan atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah Anda lakukan

Cetakan ke-2, 04/02/2026 16.09.57 WB

BUKTI BAYAR BPJS KESEHATAN BULAN DESEMBER 2025 DAN JANUARI 2026



KUITANSI IURAN

Telah Diterima iuran JKN-KIS dari:

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA, PT
No. Virtual Account : BNI/BR/BTN/BCA : 8888890000058894
Mandiri : 8988890000058894
Alamat : JL. MERBABU NO 18 CIBUBUR
Sebesar : Rp 1.145.976,-

Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah

Tgl. Bayar iuran : 04/02/2026

Kuitansi ini merupakan bukti pembayaran iuran JKN-KIS yang sah dari BPJS Kesehatan tanpa memerlukan tanda tangan

Terima kasih kami ucapkan atas pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat yang telah Anda lakukan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

Nama Pemberi Kerja : PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 22158459

Alamat : RUKO SUKSES 2 SERANG, KEC. SERANG, KOTA SERANG 42118
null

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 28 JULI 2022

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di: Jakarta Selatan
pada tanggal: 28 Juli 2022

BPJS Ketenagakerjaan



02-11-2025 07:11:21

PAID**PEMBAYARAN UNTUK
DEPASI DEMOS ERSADA****NPP : 25065165
DIVISI : 000****KODE IURAN :****425065165000****BLTH : 12/2025
JUMLAH TENAGA KERJA : 5****RINCIAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	487,200.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	84,000.00
JAMINAN Pensiun (JPN) :	
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	571,200.00

Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus RUPIAH

Kertas Kerja Posting Iuran dan Denda

No	BLTH Iuran	Tanggal Posting	Iuran	Denda	Jumlah	Keterangan
1	12-2025	02-11-2025	571,200.00	0.00	571,200.00	Posting iuran
Total Posting			571,200.00	0.00	571,200.00	
Total Pembayaran					571,200.00	
Sisa IBR					0.00	

Catatan : Sisa IBR (iuran Belum Rekonsiliasi) merupakan kelebihan iuran yang akan dikompensasi sebagai pengurang tagihan iuran periode berikutnya

02-11-2025 08:11:26

PAID**PEMBAYARAN UNTUK
DEPASI DEMOS ERSADA****NPP : 25065165
DIVISI : 000****KODE IURAN :****425065165000****BLTH : 01/2026
JUMLAH TENAGA KERJA : 6****RINCIAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	582,900.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	100,500.00
JAMINAN Pensiun (JPN) :	
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	683,400.00

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus RUPIAH

Kertas Kerja Posting Iuran dan Denda

No	BLTH Iuran	Tanggal Posting	Iuran	Denda	Jumlah	Keterangan
Total Posting						
Total Pembayaran					683,400.00	
Sisa IBR					683,400.00	

Catatan : Sisa IBR (Iuran Belum Rekonsiliasi) merupakan kelebihan iuran yang akan dikompensasi sebagai pengurang tagihan iuran periode berikutnya

04-02-2026 04:02:42

PAID**PEMBAYARAN UNTUK
DEPASI DEMOS ERSADA****NPP : 25065165
DIVISI : 000****KODE IURAN :
425065165000****BLTH : 02/2026
JUMLAH TENAGA KERJA : 6****RINCIAN IURAN**

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	582,900.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	100,500.00
JAMINAN Pensiun (JPN) :	
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	683,400.00

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus RUPIAH

Kertas Kerja Posting Iuran dan Denda

No	BLTH Iuran	Tanggal Posting	Iuran	Denda	Jumlah	Keterangan
1	02-2026	04-02-2026	683,400.00	0.00	683,400.00	Posting iuran
Total Posting			683,400.00	0.00	683,400.00	
Total Pembayaran					683,400.00	
Sisa IBR					0.00	

Catatan : Sisa IBR (iuran Belum Rekonsiliasi) merupakan kelebihan iuran yang akan dikompensasi sebagai pengurang tagihan iuran periode berikutnya

DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
				Nama	Alamat/Telp	No/Tanggal	Nilai	Kontrak	BAST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Renovasi Ruang Acitivity Based Workplace Lantai 6	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Gedung Frans Seda Lt. 5, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	Gedung Frans Seda Lantai 2, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Telp.: 021-3847989	PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 tanggal 14 Oktober 2024	Rp955.342.000	12/12/2024	12/12/2024
2	Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jl. A. Yani, By Pass - Jakarta 13013	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan	Jl. A. Yani, By Pass - Jakarta 13013. Telp.: 021-4890308	PRJ-1/BC.016/PPK.RENO V/BMN/2024 tanggal 6 September 2024	Rp729.824.820	04/12/2024	14/12/2024
3	Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Gedung Adhyatma, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950	Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI	Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 12950. Telp.: 021-5201590	BJ.01.01/C.VII.4/1850/2024 tanggal 2 September 2024	Rp2.579.300.518	30/11/2024	06/12/2024
4	Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA. 2024	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Gedung Sutikno Slamet Lt. 11, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta	Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	Gedung Sutikno Slamet Lt. 11, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta. Telp.: 021-3847989	PRJ-5.2/AG.1/PPK.1/2024 tanggal 26 Juni 2024	Rp1.318.621.584	23/09/2024	25/09/2024
5	Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklat Pengawasan BPKP Tahun 2024	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Pusdiklatwas BPKP, Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP	Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720. Telp.: 0251-8249001	PL.02/PRJ-5559/PPK/V/2024 tanggal 24 Juni 2024	Rp2.437.041.900	21/10/2024	21/10/2024
6	Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9 Jakarta Selatan 12950. Telp.: 021-5201590	BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023	Rp950.025.744	17/12/2023	17/12/2023
7	Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara	Pelaksanaan Konstruksi Fisik	Jl. Percetakan Negara 29 - Jakarta Pusat	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI	Jl. H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.4-9 Jakarta Selatan 12950. Telp.: 021-52015090	BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023 tanggal 22 September 2023	Rp1.579.746.360	19/01/2024	11/01/2024

Jakarta, 26 Maret 2025
PT DEPASI DEMOS ERSADA

ttd.

DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama



Surat Perjanjian (Kontrak)

Pengadaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6

Nomor : PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024
Tanggal : 14 Oktober 2024
Nilai : Rp955.342.000,-

Tahun Anggaran 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Pengadaan Jasa Konstruksi
Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
Nomor : PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ND-8/SJ/UKPBJ/POKJA.XIII/22.24/2024 tanggal 7 Oktober 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S-0801/X/PPK/SPPBJ/2024 tanggal 8 Oktober 2024, antara:

Nama : Setyo Maulana
NIP : 197412101995111001
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
Berkedudukan di : Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 28.1/PR.1/KPA/2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selanjutnya selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No.18, Cibubur, Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Akta Notaris Nomor : 25
Tanggal : 24 Mei 2021
Notaris : Adi Daya Pardede, S.H.,M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT DEPASI DEMOS ERSADA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) beserta perubahannya ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
 5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. INPRES No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 12. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang/Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
- (c) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (d) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (f) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan :
 - 1) Pekerjaan Persiapan
 - 2) Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3) Pekerjaan Bongkaran
 - 4) Pekerjaan Interior dan Furniture Built In
 - 5) Pekerjaan Meubelair Lepas
 - 6) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Elektronik
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik sesuai dengan spesifikasi teknis hasil perancangan (DED, RKS dan dokumen lainnya) sebagaimana dalam kontrak, untuk pekerjaan :
 - 1) Pekerjaan Persiapan
 - 2) Biaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3) Pekerjaan Bongkaran
 - 4) Pekerjaan Interior dan Furniture Built In
 - 5) Pekerjaan Meubelair Lepas
 - 6) Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Elektronik
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya.
- c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat.
- d. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan.
- e. Menghadirkan Personil Manajerial dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan (PCM) dan telah menyusun dan mempresentasikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pada saat PCM. Dokumen RMPK dan RKK yang disusun dapat mengacu pada dokumen yang terlampir dalam SPESIFIKASI TEKNIS ini
- f. Melaksanakan penjaminan dan pengendalian mutu secara keseluruhan terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan berdasarkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
- g. Dalam pelaksanaan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi penyedia jasa harus menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi
- h. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*)
- i. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul atau dihadapi, dan surat-menyerat.

- j. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa perencanaan konstruksi.
- k. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrik, dan sistem pemipaan (*plumbing*) kepada pengguna jasa.
- l. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
- m. sertifikat Bangunan Gedung Hijau, dalam hal ditetapkan sebagai Bangunan Gedung Hijau
- n. Membuat surat penjaminan atas kegagalan bangunan

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp871.907.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 4733.EBB.504.100.A.533121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Bagian Anggaran 015 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri cabang KC Jakarta Jatinegara Timur rekening nomor : 0060012247684 atas nama Penyedia : PT Depasi Demos Ersada

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT Depasi Demos Ersada



Desmon Pengihutan Sinaga
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko



Setyo Maulana
NIP. 19741210 199511 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021) 3847989

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: SP-1402/IX/PPK/SPMK/2024

Paket Pekerjaan Konstruksi: Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyo Maulana / NIP 197412101995111001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko
Alamat : Gedung Frans Seda Lantai 2 Jalan DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta
10710

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6 nomor PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 tanggal 14 Oktober 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama : PT.DEPASI DEMOS ERSADA
NPWP : 42.541.323.4-401.000
Alamat : Jalan Merbabu, No. 18 Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh: Desmon Pengihutan Sinaga selaku Direktur PT.DEPASI DEMOS ERSADA selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Paket Pekerjaan Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
2. Tanggal mulai kerja: 14 Oktober 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 60 (empat puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 12 Desember 2024
5. Hasil Pekerjaan: Pekerjaan selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Jakarta , 14 Oktober 2024

Untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Pejabat Pembuat Komitmen



Setyo Maulana
NIP 197412101995111001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT.DEPASI DEMOS ERSADA



Desmon Penghutan Sinaga
Direktur

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
Nomor : PRJ-0201/XII/PPK/PRJ/2024

Menindaklanjuti Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 pada Paket Pekerjaan Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6, dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan Surat Perjanjian pada hari Jumat tanggal Satu bulan November Tahun Dua ribu dua puluh empat antara:

Nama : Setyo Maulana
NIP : 197412101995111001
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Berkedudukan di : Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 19/PR.1/KPA/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selanjutnya selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No.18, Cibubur, Ciracas, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
Akta Notaris Nomor : 25
Tanggal : 24 Mei 2021
Notaris : Adi Daya Pardede, S.H.,M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan ini PPK dan Penyedia sepakat untuk melakukan addendum terhadap Surat Perjanjian tersebut diatas dengan hasil sebagai berikut.

Dalam Surat Perjanjian:

Pada Pasal 3 Ayat 1 disebutkan Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.871.907.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 4733.EBB.504.100.A.533121;

Selanjutnya PPK dan Penyedia sepakat untuk melakukan Addendum Kontrak dengan hasil sebagai berikut:

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp955.342.000,-(Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 4733.EBB.504.100.A.533121;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Addendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama *Penyedia*
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko



Setyo Maulana
NIP. 19700801 199803 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021)3847989

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
No. BA-1201/XII/PPK/BAPP/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. N a m a : Setyo Maulana / NIP 197412101995111001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung Frans Seda Lantai II, Jalan DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

- II. N a m a : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No.18, Cibubur, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua
mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pekerjaan untuk :

1. Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
2. Lokasi : Gedung Frans Seda Lantai 5, Jalan DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710
3. Instansi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
4. Kontrak : Nomor PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 tanggal 14 Oktober 2024, SPMK No. SP-1402/X/PPK/SPMK/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
5. Nilai Kontrak : Rp.871.907.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
6. Addendum Kontrak : Nomor PRJ-0201/XII/PPK/PRJ/2024 tanggal 2 Desember 2024
7. Nilai Addendum Kontrak : Rp.955.342.000,-(Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)
8. Nilai Termin II : Rp.519,388,500,-(Lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
9. Jagka Waktu : 60 (enam puluh) hari kalender dari Tanggal 14 Oktober s.d. 12 Desember 2024.

Berdasarkan Rekap Laporan Realisasi Pekerjaan Akhir serta hasil pemeriksaan dan penilaian bersama dinyatakan bahwa Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6 pelaksanaan fisik pekerjaan telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Demikian Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya,
dan dicetak dengan rangkap secukupnya untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Pihak Pertama
Yang menerima



Setyo Maulana
NIP 197412101995111001

Pihak Kedua
Yang menyerahkan



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

GEDUNG FRANS SEDA LANTAI II JALAN DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3847989 FAKSIMILI : (021)3847989

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PERTAMA (PHO)
No. BA-1202/XII/PPK/BA-STHP/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **N a m a** : Setyo Maulana / NIP 197412101995111001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung Frans Seda Lantai II, Jalan DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

- II. **N a m a** : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No.18, Cibubur, Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Nomor : PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : No. SP-1101/IX/PPK/SPMK/2024 tanggal 11 September 2024;
3. Addendum Surat Perjanjian Nomor: PRJ-0201/XII/PPK/PRJ/2024 tanggal 2 Desember 2024;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : BA-1201/XII/PPK/BAPP/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Dengan ini telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

10. Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6
11. Lokasi : Gedung Frans Seda Lantai 5, Jalan DR. Wahidin Raya No.1 Jakarta 10710
12. Instansi : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
13. Kontrak : Nomor PRJ-1401/X/PPK/PRJ/2024 tanggal 14 Oktober 2024, SPMK No. SP-1402/X/PPK/SPMK/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
14. Nilai Kontrak : Rp.871.907.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah)
15. Addendum Kontrak : Nomor PRJ-0201/XII/PPK/PRJ/2024 tanggal 2 Desember 2024
16. Nilai Addendum Kontrak : Rp.955.342.000,-(Sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)
17. Nilai Termin II : Rp.519,388,500,-(Lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
18. Jagka Waktu : 60 (enam puluh) hari kalender dari Tanggal 14 Oktober s.d. 12 Desember 2024.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian dan perubahannya menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Ruang Activity Based Workplace Lantai 6 kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung dari tanggal 12 Desember 2024.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Adendumnya selama 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal 14 Oktober s.d. 12 Desember 2024.
3. Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025.
4. Pihak kedua wajib menyampaikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak terakhir (5% x Rp. 955.342.000,-) sebesar Rp. 47.767.100,- (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah).
5. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dicetak dengan rangkap secukupnya untuk digunakan sebagaimana perlunya

Pihak Pertama
Yang menerima



Setyo Maulana
NIP 197412101995111001

Pihak Kedua
Yang menyerahkan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Desmon", written over a faint blue circular stamp.

Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur



Surat Perjanjian (Kontrak)

**Pengadaan Jasa Konstruksi
Renovasi Gedung PBMN
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea & Cukai
Tahun Anggaran 2024**

Nomor : PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024
Tanggal : 6 September 2024
Nilai : Rp729.824.820,-

Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
RENOVASI GEDUNG PBMN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 6 (enam) bulan September tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), berdasarkan Nota Dinas Kelompok Kerja Pemilihan X, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Nomor : ND-13/SJ/UKPBJ/POKJA.X/22.24/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ-2/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 30 Agustus 2024, antara:

Nama : **HENRY SITORUS**
NIP : 196904161996031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. A. Yani , By Pass - Jakarta 13013

yang bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 1/BC.01/KPA/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : **DESMON PANGIHUTAN SINAGA**
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No. 18, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 21 Maret 2024
Notaris : Adi Daya Pardede, SH, MKn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Depasi Demos Ersada** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama Renovasi Gedung PBMN terdiri dari:

1. Pekerjaan Pendahuluan;
2. Pekerjaan Arsitektur Interior;
3. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp 669.900.000,00** (*Enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dengan kode akun kegiatan 533121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara Timur, rekening nomor : 006-00-1224768-4, atas nama Penyedia : PT Depasi Demos Ersada.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 6
HASIL PEMERIKSAAN

Apabila hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/ atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menemukan adanya kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi ini, maka Penyedia bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Depasi Demos Ersada



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
DIREKTUR UTAMA

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen



HENRY SITORUS
NIP. 196904161996031002

8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : SPMK-3/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024

Paket Pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Gedung PBMN Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENRY SITORUS**
NIP : 19690416 199603 1 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal A.
Yani Jakarta 13230

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 Tanggal 6
September 2024 dengan ini memerintahkan:

Nama : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No.18, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta
Timur

Yang dalam hal ini diwakili oleh : **Desmon Pangihutan Sinaga** selaku Direktur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Gedung PBMN Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024;
2. Tanggal mulai kerja : 6 September 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : **Selama 90 (sembilan puluh) hari kalender**, dan pekerjaan
harus sudah selesai **pada tanggal 4 Desember 2024** untuk
Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO) dan
masa pemeliharaan terhitung setelah PHO **selama 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender** untuk **serah terima kedua / Final
Hand Over (FHO)**
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian
pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan
sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga kontrak (sebelum
PPN).

Jakarta, 6 September 2024

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Depasi Demos Ersada

DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur

Untuk dan atas nama Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pejabat Pembuat Komitmen,

HENRY SITORUS
NIP. 19690416 199603 1 002

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN
Nomor : ADD-1/PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024

ATAS
SURAT PERJANJIAN
Nomor : PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024
Tgl. 6 September 2024

PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
RENOVASI GEDUNG PBMN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2024

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 22 (dua puluh dua) bulan November tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), antara:

Nama : **HENRY SITORUS**
NIP : 196904161996031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. A. Yani, By Pass - Jakarta 13013

yang bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 1/BC.01/KPA/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : **DESMON PANGIHUTAN SINAGA**
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No. 18, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 21 Maret 2024
Notaris : Adi Daya Pardede, SH, MKn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Depasi Demos Ersada** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Berdasarkan Surat Permohonan **PT. Depasi Demos Ersada** nomor : 006/PPTK-DJBC/DDE/XI/2024 tanggal 1 November 2024 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan dan Berita Acara Contract Change Order (CCO) nomor : BA-11 /BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 21 November 2024.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk melakukan Addendum Surat Perjanjian Nomor : PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 Tanggal 6 September 2024 Perihal pelaksanaan paket Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung BMN Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 3, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut;

"Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp 729.824.820,00** *(Tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah)* dengan kode akun kegiatan 533121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara Timur, rekening nomor : 006-00-1224768-4, atas nama Penyedia : PT Depasi Demos Ersada."

Pasal II

Mengubah lampiran Daftar Kuantitas/ Keluaran dan Harga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) butir g, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Addendum ini.

Pasal III

Addendum Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Depasi Demos Ersada



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
DIREKTUR UTAMA

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen



HENRY SITORUS
NIP. 196904161996031002

**DAFTAR KUANTITAS/ KELUARAN DAN HARGA
RENOVASI GEDUNG PBMN KANTOR PUSAT DJBC
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. JEND. A. YANI, RAWAMANGUN - JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN PEKERJAAN	SEMULA	MENJADI	
		TOTAL HARGA (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	NILAI TKDN (Rp)
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	7.441.881	7.441.881	7.441.881
2	PEKERJAAN SMK3 KONSTRUKSI	8.664.000	8.664.000	7.710.960
3	PEKERJAAN LANTAI 1	265.606.072	276.106.540	209.235.413
4	PEKERJAAN LANTAI 2	321.807.698	365.287.417	254.956.939
	TOTAL	603.519.651	657.499.838	479.345.193
	PPN 11 %	66.387.162	72.324.982	52.727.971
	JUMLAH	669.906.813	729.824.820	532.073.165
	PEMBULATAN	669.900.000		73%

Jakarta, 22 November 2024 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PROVISIONAL HAND OVER (PHO)
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
RENOVASI GEDUNG PBMN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR BAST-2/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Direktur PT. Depasi Demos Ersada Nomor 018/PBASTP/DDE/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan antara:

Nama : Henry Sitorus
NIP : 196904161996031002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jakarta

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Satuan Kerja Kantor Pusat DJBC berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 64/BC.01/KPA/2024 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 Pada Satuan Kerja (410640) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang selanjutnya disebut **“Pihak Pertama”** dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demos Ersada
Berkedudukan di : Jakarta
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 21 Maret 2024
Notaris : Adi Daya Pardede, SH., MKn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**.

Paraf	
Penyedia	PPK
	

Hasil pekerjaan yang diserahterimakan adalah sebagai terlampir dalam berita acara ini dengan nama paket:

Nama Paket	:	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat DJBC TA 2024,
Lokasi	:	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Kementerian/Instansi	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DIPA	:	SP DIPA-015.05.1.410640/2024 Tanggal 28 November 2023
Kontraktor/ Penyedia	:	PT. Depasi Demos Ersada
Surat Perjanjian	:	PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tgl 6 September 2024
Addendum Kontrak I	:	ADD-1/PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tgl 22 November 2024
Nilai Kontrak	:	Rp 729.824.820 (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor PRJ-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 6 September 2024, Addendum I (Pertama) dengan Nomor ADD-1/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 22 November 2024, antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian/SP (Kontrak) dan Addendum Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat DJBC TA 2024;
2. Surat PT. Depasi Demos Ersada nomor 018/PBASTP/DDE/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Permohonan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Dan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi nomor BAPL-4/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan nomor BAPP-5/PPK.RENOV/BMN/2024 tanggal 4 Desember 2024

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk pertama kalinya menyerahkan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Pelaksana Konstruksi Renovasi Gedung PBMN Kantor Pusat DJBC TA 2024 kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 4 Desember 2024;
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak yaitu pada tanggal 4 Desember 2024.
3. Setelah masa kontrak berakhir sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over* (PHO) ini, Pihak Kedua masih berkewajiban untuk melakukan masa pemeliharaan, ditetapkan 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, mulai tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 2 Juni 2025 dengan terlebih dahulu menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah addendum yaitu senilai Rp 36.491.241 (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan jangka waktu sebagaimana masa pemeliharaan tersebut;

4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama/ *Provisional Hand Over* (PHO) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Berita acara ini ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Penyedia Jasa,
PT. Depasi Demos Ersada,



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,



Henry Sitorus
NIP 196904161996031002

LAMPIRAN

Berita Acara Serah Terima

Nomor : BAST-2/BC.016/PPK.RENOV/BMN/2024

Tanggal : 4 Desember 2024

**CHECKLIST LAPORAN HASIL PEKERJAAN
PAKET PEKERJAAN PENGADAAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI
RENOVASI GEDUNG PBMN
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Ada/Tidak	Jumlah	Keterangan
1	Kontrak	Ada	3 Rangkap	
2	Surat Perintah Mulai Kerja	Ada	2 Rangkap	
3	Addendum Kontrak	Ada	3 Rangkap	
4	Pekerjaan Pendahuluan, Penunjang Dan Penutup	Ada	1 Paket	
5	Pekerjaan Arsitektur Interior	Ada	1 Paket	
6	Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal	Ada	1 Paket	
7	Asbuilt Drawing	Tidak	1 Paket	14 Hari Kalender setelah BAST
8	Shop Drawing	Ada	1 Paket	
9	Laporan Harian	Ada	1 Paket	
10	Laporan Mingguan	Ada	1 Paket	
11	Laporan Bulanan	Ada	1 Paket	
12	Back Up Data	Ada	1 Paket	
13	Contoh Bahan (display bahan)	Ada	1 Paket	
14	Termin	Ada	4 Termin	

Penyedia Jasa,
PT. Depasi Demos Ersada,



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,



Henry Sitorus
NIP 196904161996031002

Kode Tender	47393047		
Nama Tender	Pengadaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	45511396	Pengadaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL	APBN
Uraian Singkat Pekerjaan	📎 2024 P2P Lt7 DOK TENDER KONSEP Rehab Renov Ged Dit Penyehatan Lingk.pdf		
Tanggal Pembuatan	5 Juli 2024		
Tahap Tender Saat Ini	Tender Sudah Selesai		
K/L/PD/Instansi Lainnya	Kementerian Kesehatan		
Satuan Kerja	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT		
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi		
Metode Pengadaan	Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Reverse Auction?	Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction		
Tahun Anggaran	APBN 2024		
Nilai Pagu Paket	Rp. 3.552.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 2.856.698.335,11
Jenis Kontrak	Gabungan Lumsum dan Harga Satuan		
Lokasi Pekerjaan	▪ Kuningan - Jakarta Selatan (Kota)		
Kualifikasi Usaha	Kecil		
Syarat Kualifikasi	Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas		
	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.		
	Jenis Izin	Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi	
	memiliki izin sesuai aturan yang berlaku	Subklasifikasi kode BG002 Kode KBLI 41012 Konstruksi Gedung Perkantoran atau kode BG009 kode KBLI 41019 Konstruksi Gedung Lainnya	
	Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.		
	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan: 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya; 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);		

Surat Perjanjian (Kontrak)

**Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi
Gedung Adhyatma Direktorat PL**

Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/1850/2024

Tanggal : 2 September 2024

Nilai : Rp2.579.300.518,-

Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN**Kontrak Gabungan****Paket Pekerjaan Konstruksi****Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL****Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/1850/2024**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor BJ.01.01/A.VI/6002/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.01/C.VII.4/1710/2024 tanggal 14 Agustus 2024 antara:

Nama : Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP : 198707262009121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P
Berkedudukan di : Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950


yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor HK.02.03/C.VII/13/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 028
Tanggal : 27 Mei 2022
Notaris : Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

paraf penyedia  paraf ppk 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Renovasi / Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi / Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

paraf penyedia . paraf ppk ...

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan yang terdiri dari pengumpulan data berupa spesifikasi teknis maupun dokumentasi perencanaan pekerjaan Renovasi / Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL, penyusunan program kerja dan Menyusun konsep penyiapan rencana teknis termasuk konsep organisasi, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu pelaksanaan.
2. Interpretasi dan Pengembangan Rencana melalui pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, memahami rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi serta memperkirakan biaya Pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen teknis yang telah tersusun dengan kualitas masukan, kualitas proses dan kualitas hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKS.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing)
5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic meliputi laporan pencapaian kualitas dan kuantitas serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK), yang dituangkan didalam laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan / atau laporan-laporan yang bersifat khusus.
6. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawing) yang selesai sebelum serah terima pertama.
7. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
8. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan Gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal dan elektrik.
9. Menerapkan SMKKB sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SMKKB dalam Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp 2.579.300.518,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan kode akun kegiatan 4815.EBB.971.053.A.536121;

paraf penyedia .../ paraf ppk .../

- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA APBN Satker Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri rekening nomor : 006-00-1224768-4 atas nama Penyedia : PT DEPASI DEMOS ERSADA.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

paraf penyedia .... paraf ppk ....

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. DEPASI DEMOS ERSADA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan
Hibah Langsung sekretariat Ditjen P2P



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP. 198707262009121002

paraf penyedia ...... paraf ppk ......

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: BJ.01.01/C.VII.4/1851/2024

Paket Pekerjaan: Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M

Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung Unit Kerja Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

Berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL nomor BJ.01.01/C.VII.4/1850/2024 tanggal 2 September 2024, bersama ini memerintahkan:

PT. Depasi Demos Ersada

Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh:

Desmon Pangihutan Sinaga

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL
2. Tanggal mulai kerja : 2 September 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 November 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) ~~dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK~~ (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jakarta, 2 September 2024

Untuk dan atas nama

Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Penandatanganan Kontrak



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M

NIP 198707262009121002

Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung

Setditjen P2P

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga

Direktur Utama

ADENDUM SURAT PERJANJIAN

Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/2434/2024

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL

ADENDUM SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan, yang selanjutnya disebut "Adendum Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor BJ.01.01/A.VI/6002/2024 tanggal 7 Agustus 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.01/C.VII.4/1710/2024 tanggal 14 Agustus 2024 antara:

Nama : Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP : 198707262009121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P
Berkedudukan di : Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Nomor HK.02.03/C.VII/13/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 028
Tanggal : 27 Mei 2022
Notaris : Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut "Penyedia".

paraf penyedia ... paraf ppk ...

Semula:

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan KonstruksiRenovasi / Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Menjadi:

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Adendum Surat Perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan KonstruksiRenovasi / Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL, sebagai akibat adanya:

1. Permohonan dari PT. Depasi Demos Ersada nomor 007/PPTK-DDE/XI/2024, tanggal 11 November 2024 hal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang;
2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Perubahan Kontrak (CCO) nomor BJ.01.01/C.VII.4/2387/2024, tanggal 13 November 2024.

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan
Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP. 198707262009121002

Untuk dan atas nama
PT. DEPASI DEMOS ERSADA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

paraf penyedia /... paraf ppk /...

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTROL KIR	QTY	SAT	BEBAN (kg)	KONTAKS			Jumlah TOTAL (kg)	SOALAS	PEKERJAAN KURANG			CCO			Rekap Harga	Keterangan
						UNIT	NO	FAKSA SATUAN (kg)			HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1.1.	PEKERJAAN PERSIAPAN																	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KANTAN				PEKERJAAN TAMBAHAN				PEKERJAAN KURANG				CCO				REKAP HARGA	KETERANGAN
		QTY	SAT	UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	Jumlah Total (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL				
a.	Instal pemasangan gresam, alat bantu sambungan/ sambungan/ compound dll						0,00						0,00						Tutup
	Pekerjaan skirting atas dan bawah, keilling di permukaan partisi gypsum/ compound dll						0,00						0,00						Tutup
	Pekerjaan skirting bawah/ plant bahan MDF lapis						0,00						0,00						Tutup
d	Pekerjaan skirting atas/ shadow line bahan Aluminium	38,08	m ²	0,3736	228.000	8.682.240	1,69	228.000	385.320		228.000		39,77	228.000	9.067.560				Volume Bertambah
e	Pekerjaan skirting atas/ shadow line bahan Aluminium channel 40mm keilling di permukaan partisi gypsum & keilling dg ceiling existing	38,08	m ²	0,0656	40.000	1.523.200		40.000		38,08	40.000	1.523.200	0,08	40.000					Volume Berkurang
	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk center tempat anasir/ locker						0,00						0,00						Tutup
f	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk cover tempat anasir R.719 uk 1000x500mm, total 620mm; fin. HPL & WVC vertical stripe, incld, inlay keilling indirect lighting LED stripe Natural Light 4000-5000kelvin (untuk mengontrol lihat gambar kerja)	27,12	m ²	1,7507	1.500.000	40.680.000	2,56	1.500.000	3.846.900		1.500.000		29,18	1.500.000	44.520.000				Volume Bertambah
g	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk locker antara R.712 & R.716, fin. HPL & WVC vertical stripe, incld, inlay keilling indirect lighting LED stripe Natural Light 4000-5000kelvin	5,38	m ²	0,3473	1.500.000	8.070.000		1.500.000		0,00	1.500.000		0,00	1.500.000					Volume Berkurang
h	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk locker R.716, fin. HPL & WVC vertical stripe, incld, inlay keilling indirect lighting LED stripe Natural Light 4000-5000kelvin	15,4	m ²	0,9941	1.500.000	23.100.000		1.500.000		15,40	1.500.000	23.100.000	0,00	1.500.000					Volume Berkurang
i	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk locker R.716, fin. HPL & WVC vertical stripe, incld, inlay keilling indirect lighting LED stripe Natural Light 4000-5000kelvin	22,41	m ²	1,4166	1.500.000	33.615.000	6,93	1.500.000	10.401.000		1.500.000		29,34	1.500.000	44.510.000				Volume Bertambah
j	Pekerjaan backdrop "Artwall look" untuk locker R.716, fin. HPL & WVC vertical stripe, incld, inlay keilling indirect lighting LED stripe Natural Light 4000-5000kelvin	16,32	m ²	1,0535	1.500.000	24.480.000	18,25	1.500.000	27.396.000		1.500.000		34,58	1.500.000	51.870.000				Volume Bertambah
	Instal pemasangan alat bantu sambungan ke rangka hollow, fiber gypsum/ plant aluminium V-shape 25mm untuk rumah LED stripe dll						0,00						0,00						Tutup
k	Pekerjaan Backdrop di Rg. Rapat Besar ex-R.712, Rg. Rapat sedang & Kecil ex Rg.721	14,58	m ²	0,9412	1.500.000	21.870.000		1.500.000		6,44	1.500.000	9.660.000	8,14	1.500.000	12.210.000				Volume Berkurang
	Backdrop 2 mks ceiling to floor/ parapet, bahan plywood 12mm, rangka hollow 40x40mm fin.HPL keilling dengan sampling desain WVC + dulukan LED TV & glass board putih 1.1000mm, terpasang 1000mm dari lantai & stopkontak di backdrop 1.1500mm untuk TV & di plafon posisi center untuk projector screen. Indirect lighting LED stripe natural light 4000-5000kelvin vertikal, di bagian samping vertikal kedua sisinya, dan material bantu lainnya :						0,00						0,00						Tutup
l	Pekerjaan Backdrop di Rg. Rapat dan di belakang Meja Kerja Direktur, motif desain dg fin. WVC	2,16	m ²	0,1009	1.150.000	2.481.000	2,56	1.150.000	2.939.400		1.150.000		4,72	1.150.000	5.428.000				Volume Bertambah
	Material plywood 12mm fin. WVC akses HPL dan Glassboard di backdrop Meja Rapat, & stopkontak di backdrop 1.1500mm untuk TV & di plafon posisi center untuk projector screen; Indirect lighting LED stripe/ non-floxi stripe natural light 4000-5000kelvin vertikal, di bagian samping vertikal kedua sisinya, dan material bantu lainnya :						0,00						0,00						Tutup
m	Pekerjaan vertikal divider/ sketsel di foyer/ Prefunction Rg. Rapat R.712, bahan besi hollow 20x20mm / (XX frame stainless steel tebal 12mm sesuai motif desain 3D atau dinyatakan lain oleh user) & hanging credenza sekaligus pengangap rigid multifungsi self serving desk, bahan plywood 12mm fin.HPL woodgrain & marble/ stripe look dg akses uk.2400x500mm, tinggi 60mm terpasang di lantai top table 1.900mm & tinggi divider 1.2400mm;	25,46	m ²	1,2900	1.150.000	29.279.000		1.150.000		25,46	1.150.000	29.279.000	0,00	1.150.000					Volume Berkurang
							0,00						0,00						Tutup
							0,00						0,00						Tutup

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTAKS				PEKERJAAN TAMBAH				PEKERJAAN KURANG				CCO				Keterangan	
		KONTAKS NO	QTY	SAT	BOBOT (kg)	FAKSA SATUAN (kg)	JUMLAH TOTAL (kg)	VOLUME HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL				
a	Sudah termasuk material bantu, sealant waterproof, dan jasa alat bantu mop untuk angkat kaca, sorting tangkai kait di 1							0,00					0,00				Tetap		
b	Pekerjaan sticker sandblast lampok terpasang dan hasilnya baik, sesuai Desain existing. Jelas 1200mm, terpasang tunggal 500mm dari lantai.		234,28	m2	1,4115	140,000	32,794,200	0,00					148,17	140,000	20,743,520	86,11	140,000	12,055,400	Volume Berkurang
c	Pekerjaan rotokas/ rekondisi pemasangan Dinding Kaca Fullglass rangka aluminium channel 11 mm 10mm di lantai. Lokasi : R 712, selasar akses Rg RPK dan Rg PMO		39,69	m2	1,6397	960,000	38,102,400	0,00					39,69	960,000	38,102,400	0,00	960,000		Volume Berkurang
d	Pekerjaan pemasangan Aksesoris Cermin Prancis di Dinding, tebal 5mm di Rg Kaungas, Rg Kaput Besar R 712, Rg BPR sisi dinding All, Kelling Backdrop Lemari Locker R 716 & Locker R 719- Kelling Backdrop Lemari arsip, Niche & Kaput R21		83,36	m2	4,3802	1,221,000	101,782,560	0,00					33,00	1,221,000	40,295,320	50,36	1,221,000	61,489,560	Volume Berkurang
e	Pekerjaan Kaca Fullglass tebal 5mm, di posisi dinding pasangan kaca, di backing multiplex 10mm dan di sealant kelling; terkatir ke site, terpasang dan kondisi baik; Sudah termasuk material bantu, sealant waterproof, dan alat bantu sorting tangkai kait di 1							0,00								0,00		Tetap	
f	Pekerjaan Ceiling : Pekerjaan Plafon terdiri 5 tipe, sbb : Plafon existing acoustic panel Fin. Cat Putih Merah tua / Roks (sesuai AC peminan/ perencana), service dan cat pastel atau tua atau khaki		389,29	m2	2,1611	129,000	50,218,410	0,00					65,37	129,000	8,432,720	323,92	129,000	41,785,680	Volume Berkurang
g	Plafon Drapeilling 1,150mm Fin. Cat Putih	p1	626,53	m2	4,9881	185,000	115,908,650	0,00					7,96	185,000	1,472,600	618,57	185,000	114,435,430	Volume Berkurang
h	Plafon Drapeilling aksesoris Jangutan 1,300mm kelling, tebal 60mm, Fin. Cat Putih	p2	17,68	m2	0,1400	185,000	3,252,300	19,27	3,564,802	185,000				185,000		36,85	185,000	6,817,250	Volume Bertambah
i	Plafon Upcilling 1,270-2500mm dr permukaan Jangutan 1,300mm, Fin. Cat putih	p1	34,56	m2	0,2751	185,000	6,393,600	0,00					6,76	185,000	1,250,600	27,80	185,000	5,143,000	Volume Berkurang
j	Plafon Drapeilling 1,300mm, Fin. Molecant (tanpa cahaya di Rg Direktur	p2	2,94	m2	0,0234	185,000	543,900	21,17	3,916,450	185,000				185,000		24,11	185,000	4,460,350	Volume Bertambah
k	Pemasangan aksesoris neon flexi kelling Plafon Jangutan, cahaya natural 4000kelvin, terpasang 60mm dr bawah plafon		58,59	m	0,8825	350,000	20,506,500	0,00					58,59	350,000	20,506,500	0,00	350,000		Volume Berkurang
l	Pemasangan Lampu Led Strip diarahkan plafon 60mm 7,5 watt per meter, 3200 K							443,20	48,762,450							443,20	135,000	59,845,500	Volume Bertambah
m	Pekerjaan Aksesoris Floating Ceiling di ruang 721 (Ruang Direktur)							13,70	15,001,500							13,70	1,095,000	15,001,500	Volume Bertambah
n	Pekerjaan Gaco 1,90mm Jelas 150mm, Rangka hollow 2x4cm 4x4cm tebal min.0,5mm bahan epoxy 12mm, Fin. cat putih dlm/ propox/ quatlex, incli shadowline alu, Channel 10mm & Indirect Lighting Led -stripe cahaya 4000 kelvin		471,58	m	1,7250	85,000	40,084,300	20,97	1,782,450	85,000				85,000		492,55	85,000	41,806,750	Volume Bertambah
o	Pekerjaan minihole di area Drapeilling, uk.300x60mm, Temp aluminium channel 10 uk.10mm dan sisi: tutup minihole dan frame minihole untuk akses service instalasi/ AC		18	mm	0,1162	150,000	2,700,000	0,00					18,00	150,000	2,700,000	0,00	150,000		Volume Berkurang
p	Restorasi Bifluser AC eksisting							0,00								0,00			Tetap
q	Pekerjaan Lantai : Pekerjaan vinyl, type GENERAL (pola pasang fullwe) : merek LUXUM uk.121X184mm		864,44	m2	14,4340	388,000	335,402,720	0,00								682,36	388,000	264,755,680	Volume Bertambah
r	Pekerjaan vinyl, type ARSEN (pola pasang zig zag/ checker) : merek LUXUM uk.625x125mm		193,66	m2	3,2336	388,000	75,140,080	0,00					182,08	388,000	70,647,040	0,00	388,000	264,755,680	Volume Bertambah
s	Teknis 1mm :							66,47	25,790,360					388,000		290,13	388,000	190,940,440	Volume Bertambah
t								0,00								0,00			Tetap

NO	LEBAR POKOK JAWA	KANTIN	PEKERJAAN TAMBAH				PEKERJAAN KURANG				CCO			Keterangan			
			KODE	SAT	BOROT (KG)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL				
i	Gowongan kelingling frame pintu kaca hasil relokasi/ reused, bahan plywood 12mm, Fin BPJ-2, Infil seluruh kabel power untuk akses kontrol : Gowongan Pintu Double 8000mm, uk. tingsel 2210mm x lebar 1790mm (Gowongan Dalam Tingsel 2150mm; Lebar 1630 mm), uk. Box gawangin lebar 200mm, tebal 80mm; Lokasi: #1 pos pintu akses koridor ke area kerja L.716, R.719, R.721;		5.66	m2	0.2314	950.000	5.377.000	21,12	950.000	20.040.770	950.000	7.172.500	0,00	0,00	Tetap	Volume Bertambah	
j	Gowongan Pintu Single 8000mm, uk. tingsel 2210mm x lebar 980mm (Gowongan Dalam Tingsel 2130mm; Lebar 1630 mm), uk. Box lebar 200mm, tebal 80mm; Lokasi: #1 set pintu akses rg R.712; Rg Kuangan, akses Fryer, Rg Rapat Sedang & Rg Rapat Kecil R.721;		7.55	m2	0.3087	950.000	7.172.500	0,00	950.000	950.000	7.172.500	0,00	0,00	0,00	Tetap	Volume Berkurang	
k	Gowongan Pintu Single 8000mm, uk. tingsel 2210mm x lebar 980mm (Gowongan Dalam Tingsel 2130mm; Lebar 1630 mm) tebal 200mm, tebal 80mm (lihat Qr Kerja); Pintu Rg, Drip-kur		2.41	m2	0.0985	950.000	2.289.500	1.29	950.000	1.225.500	950.000	3.70	950.000	3.515.000	0,00	Tetap	Volume Bertambah
l	Pok. Pintu Kaca Single RG Framless Lebar 900mm, Tingsel 2100mm & Gowongan box uk. 200x80mm (ukuran gawongan pintu single lebar 925m (lihat gambar kerja); akses ke Rg RPT R.712; & Rg Rapat Kecil R.721; Kaca polos 12mm tempered Sticker sandblast kaca, terpasang 500mm dr lantai) Floor hinges Demas BIS 84 Porch fitting Demas, 1750 BIS 10 US 10 Lock set Jopir kaca Dekson Handle stainless steel glossy, pipa C, fin dia min. 20-30mm, p400mm, terpassang 1100mm dr lantai Gowongan kelingling frame pintu, bahan plywood 12mm, Fin BPJ-2 woodgrain (sama dg gawongan atas dan arwal); uk.Box tebal 200mm, lebar 60mm, Uk. Gowongan dalam; Lebar 920 mm, Tingsel 2130mm.		2	m	0.9945	11.555.000	225.110.000	3,00	11.555.000	34.665.000	11.555.000	5,00	11.555.000	57.775.000	0,00	Volume Bertambah	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	Tetap	
m	Pok. Pintu Panel Relokasi & Rekomendasi menjadi Pintu Kamflase display nisiche, sebelah kiri akses ke solusur & sebelah kanan sinetris look; tebal 200mm, uk. gawongan bagian dalam Lebar 800mm, Tingsel -2100mm., akses R.Direktur ke Rg Rapat Sedang dan Rg Rapat R.721, akses Rg Rapat Sedang R.712 ke solusur R.716 Engsel pivot Porch fitting atas Lock set, bagian dalam tuas, bag luar kunci, stainless steel hairline + ballot door; terpasang 1.900mm dr lantai Bottle hidion di sisi Rg Rapat Sedang dan tuas stainless-steel hairline dr sisi solusur, terpasang 1000-1100mm dr lantai Architrave kelingling kamflase pintu, bahan plywood 12mm Fin BPJ-1;		1	set	0.1291	3.000.000	3.000.000	0,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	0,00	0,00	Tetap	Volume Berkurang	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	Tetap	
															Tetap	Tetap	
															Tetap	Tetap	
															Tetap	Tetap	
n	Pokerisipan Pintu Panel Kayu Finishing HPS		6	Unit				6,00	4.500.000	27.000.000			6,00	4.500.000	27.000.000		
o	Pok. Pintu 1,5 Panel, Relokasi & Rekomendasi, Lebar 1370mm, Tingsel 2100mm, akses existing R.716 dr barikade ke kamar jaga Lapisan HPL Pintu dan kusen dr BPJ-2 Engsel kopid, SI-steeil Handle dan Lock set ex deksom, bagian dalam tuas, bag luar kunci, stainless steel hairline; terpasang 1.900mm dr lantai		1,5	m	0.0420	650.000	975.000	0,00	650.000	650.000	1,50	650.000	0,00	0,00	0,00	Tetap	Volume Berkurang
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	Tetap	
p	Pok. Pintu Single Panel, Relokasi & Rekomendasi menjadi Pintu Kamflase Lebar 800mm, Tingsel -2100mm; R.721 Akses ke Rg Rapat Sedang & Pintu lebar Rg Dir. Engsel pivot dipintu Floor hinges Demas BIS 74 Patch Fitting atas Lock set, bagian dalam tuas, bag luar kunci, stainless steel hairline + ballot door; terpasang 1.900mm dr lantai		2	m	0.1721	2.000.000	4.000.000	0,00	2.000.000	4.000.000	2,00	2.000.000	0,00	0,00	0,00	Tetap	Volume Berkurang
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tetap	Tetap	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTROL KODE	QTY	SAT	KONTAK		Jumlah TITEL (kg)	PEKERJAAN KURANG		CICD		Rekap Harga	Keterangan		
					BOBOT (kg)			VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL	VOLUME			HARGA SATUAN	TOTAL
a	b	c	d	e	f	g	h	i	m	n	o	p	q	r	s
4.1.1. FAN COIL CONDITIONER & FRESH AIR CIRCULATION															
	4.1.1. Pekerjaan relokasi AC Casotto ceiling existing, field relokasi indoor/ outdoor, instalasi pipa AC max 20M, pemasangan dg bulk, termasuk material bantu: soling AC & drain indoor/outdoor, pemasangan, freon, bracket (relokasi) stracking 2 unit asupex di dinding facade gedung belakang; termasuk alat keselamatan kerja tali pengaman tubuh saat install outdoor unit; kabel power 3 phase langsung ke panel Pending + MB masing2; Lokasi: Rg Rapih Selang dan ke-11 R.721		2	unit	0.4303		10.000.000	0.00			0.00				Tetap
	4.2. Pekerjaan relokasi AC Split existing; field Soling AC & drain indoor/outdoor / Kabel ke panel pending/ MB AC terpasang, cucur besar dan pemborsihan casing indoor/ cucu sempit path/ atau dua dua; Lokasi: Rg RPB, Rg PM, Rapih R.721 # 2m		6	unit	0.1937		750.000	0.00	750.000		6.00	750.000	4.500.000		Tetap
	5.1.1. Access Control DS-R1744MEX, Lokasi: R.712 (3), R.716 (1), R.719 (1), R.721 (4)		8	unit	0.2582		6.000.000	0.00	750.000		8.00	750.000	6.000.000		Tetap
	Exit bottom Plastik							0.00			0.00				Tetap
	Power supply box Aki							0.00			0.00				Tetap
	W lock/ Drop Bolt							0.00			0.00				Tetap
	Kabel Alami							0.00			0.00				Tetap
	Instalasi							0.00			0.00				Tetap
	Setting Absensi														Tetap
	5.2 Relokasi CCTV dan Sistem Baur ruang rapat ke ruang strabot Direktur di ruangan 721		1	LS			975.000	1.00	975.000		1.00	975.000	975.000		Tetap
	Bobot							0.00			0.00				Tetap
	Jumlah Harga						406.606.947			406.121.095			2.323.698.040		180.229.850
	97% 11%						255.606.358			51.493.520			255.606.784		255.606.784
	Total Harga						2.579.300.518			2.579.304.854			2.579.304.854		2.579.304.854
	Pembayaran						2.579.300.000			2.579.304.000			2.579.304.000		2.579.304.000





Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

📍 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950

☎ (021) 5201590 (hunting)

🌐 <https://www.p2p.kemkes.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/2544/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M**
NIP : 198707262009121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P
Instansi : Sekretariat Ditjen P2P Kemenkes RI
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan – Jakarta

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Desmon Pangihutan Sinaga**
Jabatan : Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada
Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas Jakarta Timur

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan dengan baik pekerjaan Pengadaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung Adhyatma Direktorat PL nomor : BJ. 01.01/C.VII.4/1850/2024 tanggal 2 September 2024 dengan nilai Rp 2.579.300.518, (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah) Kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan pekerjaan telah selesai 100% dalam keadaan baik dan lengkap dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan fungsinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan
Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P,



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP 198707262009121002

PIHAK KEDUA,
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama



Surat Perjanjian (Kontrak)

**Pengadaan Jasa Konstruksi
Penataan Ruang Multifungsi Rapat
Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4
Gedung Sutikno Slamet
Direktorat Jenderal Anggaran TA. 2024**

Nomor : PRJ-5.2/AG.1/PPK.1/2024
Tanggal : 26 Juni 2024
Nilai : Rp1.318.621.584,-

Tahun Anggaran 2024

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung
Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024
Nomor PRJ-5.2/AG. 1/PPK.1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ND-3/SJ/UKPBJ/POKJA.VII/12.24/2024 tanggal 21 Juni 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S-3.2/AG.1/PPK.1/2024 tanggal 21 Juni 2024, antara:

Nama : Muh Nurul Komar
NIP : 196601051988021001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
Berkedudukan di : Gedung Sutikno Slamet, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran, berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor KEP-4/KPA/AG.1/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada satuan kerja Direktorat Jenderal Anggaran (selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Jl. Merbabu No.18, Ciracas, Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 02
Tanggal : 21 Maret 2024
Notaris : ADI DAYA PARDEDE, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. DEPASI DEMOS ERSADA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

I. PEKERJAAN PENDAHULUAN, PENUNJANG DAN PENUTUP

II. PEKERJAAN SMK3 PROYEK

III. PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR

Pekerjaan Bongkaran

Pekerjaan Lantai, Dinding dan

Plafond

Pekerjaan Pintu dan Jendela

Pekerjaan Built In Furniture

f

q

IV. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

IV.A. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

IV.B. Instalasi Elektrikal

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp ***Rp1.201.592.272 (Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)*** dengan kode akun kegiatan 015.03.WA.4689.EBB.003.100.A.536121;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Anggaran TA 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KC Jakarta Jatinegara rekening nomor : 0060012247684 atas nama Penyedia : PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

1 a

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*Sembilan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

1 2

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia PT. DEPASI DEMOS
ERSADA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen



Muh Nurul Komar
NIP 196601051988021001



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Gd Sutikno Slamet Lt. 11, Jakarta 10710 Kotak Pos 2435 JKP 10024
Telepon (021) 3506083 Faksimile (021) 3505118 Situs www.anggaran.depkeu.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ PENYELESAIAN PEKERJAAN
Termin III Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam
Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal
Anggaran TA.2024
NOMOR BA-23.2/AG.1/PPK.1/2024

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nurul Komar
NIP : 196601051988021001
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen DJA
Alamat Kantor : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Sutikno Slamet Lt. M Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No. 18, Ciracas, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya;
3. Addendum Kontrak Nomor PRJ-20.2/AG.1/PPK.1/2024 tanggal 23 September 2024 atas Kontrak Nomor PRJ-5.2/AG.1/PPK.1/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024;
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor BA-21.2/AG.1/PPK.1/2024 tanggal 25 September 2024.

PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan sebesar 100% dengan rincian sebagaimana terlampir dan diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Direktorat Jenderal Anggaran



Muh. Nurul Komar
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua
PT. Depasi Demos Ersada


Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Lampiran BAST

Nomor : BA-23.2/AG.1/PPK.1/2024

Tanggal : 25 September 2024

Nama Paket Pengadaan : Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan Ruang Multifungsi Rapat Dalam Rangka Implementasi ABW Lantai 4 Gedung Sutikno Slamet Direktorat Jenderal Anggaran TA.2024

*Lampiran Laporan Pengawasan dari Konsultan Pengawas

Pihak Pertama

Direktorat Jenderal Anggaran



Muh. Nurul Komar
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua

PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama



Surat Perjanjian (Kontrak)

**Paket Pekerjaan Renovasi Gedung
Kelas Kampus 2 Pusdiklat Pengawasan BPKP
Tahun 2024**

Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024

Tanggal : 24 Juni 2024

Nilai : Rp2.437.041.900,-

Tahun Anggaran 2024



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Jl. Beringin II - Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720

Telp.0251-8249001-005 Faks.0251-8248986

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2 PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP TAHUN 2024

Nomor : PL.02/PRJ- 5559 /PPK/VI/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Ciawi-Bogor pada hari *Senin* tanggal *Dua puluh empat* bulan *Juni* tahun *Dua ribu dua puluh empat*, antara:

1. HARI SANTOSA (NIP 19680801 198803 1 001), yang bertindak untuk dan atas nama PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BPKP yang berkedudukan di Ciawi-Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak: Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Nomor KEP-003/DL/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PPK" dan
2. DESMON PANGIHUTAN SINAGA, yang bertindak untuk dan atas nama PT. DEPASI DEMOS ERSADA yang berkedudukan di Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13720, berdasarkan Akte Notaris Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH Nomor: 028 tanggal 27 Mei 2022 dan Akte Notaris Perubahan Terakhir Adi Daya Pardede, S.H., M.Kn. Nomor: 2 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA/PENYEDIA"

Para Pihak menerangkan bahwa:

Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan,

- a. Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: PL.02/S- 5305/PPK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP",
- b. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak,
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patuh,
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini,
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait,
 - 4) jika terjadi perselisihan, senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti tercantum dalam lampiran ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 adalah sesuai dengan jumlah dan spesifikasi pekerjaan/barang sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat, gambar, kuantitas dan harga, serta dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian/kontrak ini.

Pasal 3
JENIS DAN NILAI KONTRAK

- (1) Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024, ini menggunakan jenis kontrak harga satuan,
- (2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.219.824.762,00 (Dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan rincian:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024	1	Paket	2.219.824.762,00	2.219.824.762,00
Jumlah					2.219.824.762,00

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan kontrak;
 - b. Syarat-syarat umum kontrak
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak
 - d. Dokumen penawaran
 - e. Spesifikasi Teknis
 - f. Gambar-gambar
 - g. Daftar kuantitas dan harga, dan
 - h. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antar ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Hak dan kewajiban timbal balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), antara lain:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) menerima hasil pekerjaan dan pengadaan barang sesuai jumlah dan spesifikasi yang tersebut dalam dokumen pengadaan;
 - 4) membayar nilai pekerjaan dan pengadaan barang sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia

Pasal 6 **MASA BERLAKU KONTRAK**

Masa berlaku kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK yaitu selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan melalui 4 (empat) termin/tahapan sebagai berikut:

1. Pembayaran Uang Muka diberikan 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 20\%) = \text{Rp}443.964.950,00$ dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka
2. Pembayaran termin pertama diberikan 50% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 50% setelah progres pekerjaan mencapai 55% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 50\%) - (Rp443.964.950,00 \times 50\%) = \text{Rp}887.929.905,00$
3. Pembayaran termin kedua diberikan 75% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% dan termin pertama setelah progres pekerjaan mencapai 80% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 75\%) - (Rp443.964.950,00 \times 25\% + Rp887.929.905,00) = \text{Rp}443.964.952,00$
4. Pembayaran termin ketiga diberikan 100% dari kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% dan termin pertama dan termin kedua setelah progress pekerjaan mencapai 100% diberikan setelah menyampaikan laporan pekerjaan dan berita acara serah terima pertama pekerjaan yaitu sebesar $Rp2.219.824.762,00 \times 100\%) - (Rp443.964.950,00 \times 25\% + Rp887.929.905,00 + Rp443.964.952,00) = \text{Rp}443.964.952,00$ dengan menyampaikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak

Pembayaran menggunakan DIPA Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024 dan Pembayaran akan dilakukan melalui **Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur** nomor rekening : 006-00-1224768-4 atas nama **PT. DEPASI DEMOS ERSADA**

Pasal 8
KENAIKAN HARGA

- 1) Kenaikan harga selama masa pelaksanaan pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan dan peralatan tersebut kecuali apabila ada Keputusan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter yang diumumkan secara resmi yang menyatakan tentang kenaikan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau pemberitahuan resmi secara tertulis.

Pasal 9
SANKSI/DENDA

- 1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, maka untuk setiap hari kelambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda kelambatan" sebesar 1 0/00 (satu permil) dari biaya pekerjaan.

- 2) Denda-denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10
PERBUATAN YANG DILARANG

Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

- 1) Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- 2) Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk menyusun dan pelaksanaan kontrak ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Yang dimaksud "keadaan kahar" dalam Perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu :
 - (1) Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir).
 - (2) Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan
 - (3) Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
 - (4) Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
- 2) Apabila terjadi "keadaan kahar", maka :
 - (1) PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan kahar".
 - (2) Apabila selama tiga hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir (1), maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
 - (3) Apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "keadaan kahar" tersebut PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui akibat terjadinya "keadaan kahar" tersebut.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Terhadap Perjanjian ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Hal-hal lain yang mungkin timbul dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan/atau ditetapkan kemudian dalam suatu Amandemen atau Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga, dua di antaranya dibubuhi meterai yang cukup, semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.

- 4) Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Bogor pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
PT.DEPASI DEMOS ERSADA
Penyedia

DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur

Untuk dan atas nama
Pusdiklat Pengawasan BPKP
Pejabat Pembuat Komitmen

HARI SANTOSA
NIP.19680801 198803 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Jl. Beringin II - Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720

Telp.0251-8249001-005 Faks.0251-8248986

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : PL.02/SPMK- 5560/PPK/VI/2024

**PAKET PEKERJAAN
RENOVASI RUANG KELAS KAMPUS 2 PUSDIKLAT PENGAWASAN
BPKP TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : HARI SANTOSA
NIP : 19680801 198803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Pengawasan BPKP
Alamat : Jalan Beringin II, Pandacsari Ciawi Bogor Jawa Barat
Selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- 2 Nama : DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
Alamat : Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur, Desa/Kelurahan
Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi
DKI Jakarta Kode Pos 13720
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian atas Pekerjaan Renovasi Ruang Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024 Nomor: PL.02/PRJ- 5559/PPK/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024, dengan ini Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jenis pekerjaan Renovasi Ruang Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024

Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Renovasi Ruang Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024	1	Paket	2.219.824.762,00	2.219.824.762,00

- 2) Nilai Pekerjaan **Rp2.219.824.762,00**
(Dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- 3) Waktu Penyelesaian pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender mulai tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024.
- 4) Syarat dan ketentuan pengadaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.

Bogor, 24 Juni 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

Hari Santosa
NIP.19680801 198803 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Jl. Beringin II - Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720

Telp.0251-8249001-005 Faks.0251-8248986

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2
PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : PL.02/Add-10495/PPK/IX/2024

Tanggal : 27 September 2024

Dari Surat Perjanjian

Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024

Tanggal 24 Juni 2024

Pada hari ini, *Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan September tahun Dua ribu dua puluh empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Hari Santosa**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Pusdiklat Pengawasan BPKP
Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi - Bogor

Dalam bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang berkedudukan di Ciawi-Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Nomor KEP-003/DL/1/2023 tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Desmon Pangihutan Sinaga**
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13720

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada berdasarkan Akte Notaris Hj. Yudha Ningsih, SH Nomor: 028 tanggal 27 Mesi 2022 dan Akte Notaris Perubahan Terakhir Adi Daya Pardede, SH., M.Kn., Nomor: 2 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Addendum ini berdasarkan :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP Nomor: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024
2. Surat Permohonan Addendum Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 003_DDE_LAP/RK-Renov/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024
3. Berita Acara Klarifikasi Teknis Perubahan Pekerjaan Nomor : PL.02/BA-9723/PPK/IX/2024 tanggal 04 September 2024

4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : PL.02/BA-10480/PPK/IX/2024, Tanggal 17 September 2024.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk melakukan perubahan bunyi pasal dan uraian pekerjaan yang ada dalam Perjanjian (Kontrak) Nomor: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, sebagai berikut:

Pasal 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

SEMULA BERBUNYI:

- (1) Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP ini menggunakan jenis kontrak harga satuan,
- (2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2.219.824.762,00 (*Dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah*) dengan rincian:

Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	1	Paket	2.219.824.762,00	2.219.824.762,00
				2.219.824.762,00

DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI:

- (1) Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP ini menggunakan jenis kontrak harga satuan,
- (2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp2,409,354,700.00 (*Dua milyar empat ratus Sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*), rincian perubahan terlampir

Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	1	Paket	2,409,354,700.00	2,409,354,700.00
				2,409,354,700.00

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

SEMULA BERBUNYI:

Pembayaran dilakukan melalui 4 (empat) termin/tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka diberikan 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 20\%) = Rp443.964.950,00$ dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka
- 2) Pembayaran termin pertama diberikan 50% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 50% setelah progres pekerjaan mencapai 55% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 50\%) - (Rp443.964.950,00 \times 50\%) = Rp887.929.906,00$
- 3) Pembayaran termin kedua diberikan 75% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% dan termin pertama setelah progres pekerjaan mencapai 80% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 75\%) - (Rp443.964.950,00 \times 25\% + Rp887.929.906,00) = Rp443.964.952,00$
- 4) Pembayaran termin ketiga diberikan 100% dari kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% termin pertama, termin kedua setelah progress pekerjaan mencapai 100% diberikan setelah menyampaikan laporan pekerjaan dan berita acara serah terima pertama pekerjaan yaitu sebesar $Rp2.219.824.762,00 \times 100\%) - (Rp443.964.952,00 \times 25\% + Rp887.929.906,00 + Rp443.964.952,00) = Rp443.964.954,00$ dengan menyampaikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak

Pembayaran menggunakan DIPA Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 dan Pembayaran akan dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur Nomor Rekening: 006-00-1224768-4 atas nama **PT. DEPASI DEMOS ERSADA**

DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI:

Pembayaran dilakukan melalui 4 (empat) termin/tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka diberikan 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 20\%) = Rp443.964.950,00$.
Dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka
- 2) Pembayaran termin pertama diberikan 50% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 50% setelah progres pekerjaan mencapai 55% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 50\%) - (Rp443.964.950,00 \times 50\%) = Rp887.929.906,00$
- 3) Pembayaran Termin kedua diberikan sebesar 50% dari sisa pembayaran dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 80% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.409.354.700,00 - Rp1.109.912.381,00) \times 50\% - Rp110.991.238,00 = Rp538.729.922,00$

- 4) Pembayaran Termin ketiga diberikan dari sisa pembayaran termin kedua dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% diberikan setelah menyampaikan laporan progress pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yaitu sebesar Rp2.409.354.700,00 - Rp1.109.912.381,00 - Rp649.721.160,00-Rp110.991.238,00 = **Rp538.729.922,00**.

Dengan menyampaikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak Addendum.

Pembayaran menggunakan DIPA Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 dan Pembayaran akan dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur.

Nomor Rekening: 006-00-1224768-4 atas nama PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ditandatangani oleh kedua belah pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani Addendum pertama ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
Penyedia



Desmon Panghutan Sinaga
Direktur

Untuk dan atas nama
Pusdiklat Pengawasan BPKP
Pejabat Pembuat Komitmen



Hari Santosa
NIP.19680801 198803 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN

Jl. Beringin II - Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720

Telp.0251-8249001-005 Faks.0251-8248986

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

ADDENDUM KEDUA

SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2
PUSDIKLAT PENGAWASAN BPKP TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : PL.02/ Add-11634/PPK/X/2024

Tanggal : 14 Oktober 2024

Dari Surat Perjanjian Addendum Pertama

Nomor : PL.02/ Add-10495/PPK/IX/2024

Tanggal : 27 September 2024

Dari Surat Perjanjian

Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024

Tanggal 24 Juni 2024

Pada hari ini, *Senin* tanggal *Empat belas* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu dua puluh empat*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **Hari Santosa**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Pusdiklat Pengawasan BPKP
Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi - Bogor

Dalam bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan BPKP yang berkedudukan di Ciawi-Bogor, berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Nomor KEP-003/DL/1/2023 tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Desmon Pangihutan Sinaga**
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13720

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada berdasarkan Akte Notaris Hj. Yudha Ningsih, SH Nomor: 028 tanggal 27 Mesi 2022 dan Akte Notaris Perubahan Terakhir Adi Daya Pardede, SH., M.Kn., Nomor: 2 tanggal 21 Maret 2024, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

Addendum ini berdasarkan :

1. Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP Nomor: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024

2. Surat Perjanjian Addendum Pertama Kontrak Nomor : PL.02/Add-10495/PPK/IX/20242024 tanggal 27 September 2024
3. Surat Penyedia Jasa Surat/Kontraktor Pelaksana PT. Depasi Demos Ersada Perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang Nomor: 009_DDE_LAP/RK-Renov/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024 tentang Permohonan pekerjaan tambah kurang.
4. Berita Acara Klarifikasi Teknis Perubahan Pekerjaan nomor: PL.02/BA-11438/PPK/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Nomor : PL.02/BA-11584/PPK/X/2024, Tanggal 11 Oktober 2024.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk melakukan perubahan bunyi pasal dan uraian pekerjaan yang ada dalam Perjanjian (Kontrak) Nomor: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Addendum Pertama Kontrak Nomor : PL.02/Add-10495/PPK/IX/20242024 tanggal 27 September 2024 sebagai berikut:

Pasal 3 JENIS DAN NILAI KONTRAK

SEMULA BERBUNYI:

- (1) Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP ini menggunakan jenis kontrak harga satuan,
- (2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp2,409,354,700.00** (*Dua milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) dengan rincian:

Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	1	Paket	2,409,354,700.00	2,409,354,700.00
				2,409,354,700.00

DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI:

- (1) Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP ini menggunakan jenis kontrak harga satuan,
- (2) Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp2,437.041.900,00** (*Dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), rincian perubahan terlampir

Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	1	Paket	2,437,041,900.00	2,437,041,900.00
				2,437,041,900.00

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

SEMULA BERBUNYI:

Pembayaran dilakukan melalui 4 (empat) termin/tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka diberikan 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 20\%) = Rp443.964.950,00$.

Dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka

- 2) Pembayaran termin pertama diberikan 50% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 50% setelah progres pekerjaan mencapai 55% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 50\%) - (Rp443.964.950,00 \times 50\%) = Rp887.929.906,00$
- 3) Pembayaran Termin kedua diberikan sebesar 50% dari sisa pembayaran dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 80% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.409.354.700,00 - Rp1.109.912.381,00) \times 50\% - Rp110.991.238,00 = Rp538.729.922,00$
- 4) Pembayaran Termin ketiga diberikan dari sisa pembayaran termin kedua dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% diberikan setelah menyampaikan laporan progress pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yaitu sebesar $Rp2.409.354.700,00 - Rp1.109.912.381,00 - Rp649.721.160,00 - Rp110.991.238,00 = Rp538.729.922,00$.

Pembayaran menggunakan DIPA Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 dan Pembayaran akan dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur Nomor Rekening: 006-00-1224768-4 atas nama **PT. DEPASI DEMOS ERSADA**

DIUBAH SEHINGGA BERBUNYI:

Pembayaran dilakukan melalui 4 (empat) termin/tahapan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Uang Muka diberikan 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 20\%) = \mathbf{Rp443.964.950,00}$.

Dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka

- 2) Pembayaran termin pertama diberikan 50% dari nilai kontrak dikurangi angsuran uang muka sebesar 50% setelah progres pekerjaan mencapai 55% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.219.824.762,00 \times 50\%) - (Rp443.964.950,00 \times 50\%) = \mathbf{Rp887.929.906,00}$
- 3) Pembayaran Termin kedua diberikan sebesar 50% dari sisa pembayaran dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 80% yang dibuktikan dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yaitu sebesar $(Rp2.409.354.700,00 - Rp1.109.912.381,00) \times 50\% - Rp110.991.238,00 = \mathbf{Rp538.729.922,00}$
- 4) Pembayaran Termin ketiga diberikan dari sisa pembayaran termin kedua dikurangi angsuran uang muka sebesar 25% setelah progres fisik pekerjaan mencapai 100% diberikan setelah menyampaikan laporan progress pekerjaan dan Berita Acara Serah

Terima Pertama Pekerjaan yaitu sebesar Rp2,437.041.900,00 - Rp1.109.912.381,00 - Rp649.721.159,00-Rp110.991.238,00 = **Rp566.417.122,00**

Dengan menyampaikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak Addendum.

Pembayaran menggunakan DIPA Pusdiklatwas BPKP Tahun 2024 dan Pembayaran akan dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Jatinegara Timur.

Nomor Rekening: 006-00-1224768-4 atas nama PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan Addendum Pertama Nomor: PL.02/Add-10495/PPK/IX/2024 tanggal 27 September 2024

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ditandatangani oleh kedua belah pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani Addendum pertama ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
Penyedia



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur

Untuk dan atas nama
Pusdiklat Pengawasan BPKP
Pejabat Pembuat Komitmen



Hari Santosa
NIP.19680801-198803 1 001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERSAMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: PL.02/BA-11497/PPK/X/2024

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh satu* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu dua puluh empat*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : Hari Santosa, Ak.
NIP : 19680801 198803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Penyedia Barang/Jasa :

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demmos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu NO 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Adm.
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13720
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Kontrak Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024
2. Addendum Kontrak Pertama Nomor PL.02.Add-10495/PPK/IX/2024 tanggal 27 September 2024
3. Addendum Kontrak Kedua Nomor PL.02.Add-11634/PPK/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024
4. Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Fisik dari PT. Depasi Demos Ersada Nomor : 028_DDE_LAP/RK-Renov/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024
5. Surat Permohonan Pemeriksaan Bersama dari CV. Cakra Wisma Cipta Mandiri nomor : 009/CWCM_RK/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024

Menyatakan bahwa :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melakukan pemeriksaan bersama hasil pekerjaan pada Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklawas BPKP, Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima hasil pekerjaan Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Sampai Dengan Tanggal dan Minggu Pekerjaan	Progress	Hasil Pemeriksaan	
				Cukup/Sesuai	Tidak Sesuai
1	Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	Minggu ke 1 s/d Minggu ke 18 24 Juni s/d 21 Oktober 2024	100,00%	√	

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Bersama Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua/Penyedia,
Kontraktor Pelaksana
PT. DEPAK DESMONS ERSADA



DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur

Memeriksa,
Konsultan Pengawas
CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI



FERRY ABRIANSYAH
Site Engineer

Disetujui/Diperiksa Oleh
Tim Teknis Pusdiklatwas BPKP

A handwritten signature in green ink, appearing to read "Ade Nasir".

ADE NASIR, SE
NIP.19780322 199803 1001

Menyetujui,
Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen



HARI SANTOSA, Ak.
NIP.19680801 198803 1 001



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
Jl. Beringin II - Pandansari, Ciawi, Bogor, 16720
Telp.0251-8249001-005 Faks.0251-8248986

<http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA
(Provisional Hand Over/PHO)

Nomor BAST-1 : PL.02/BA-11498/PPK/X/2024
Tanggal BAST-1 : 21 Oktober 2024
Pekerjaan : Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklawas BPKP
Surat Perjanjian/kontrak : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024
Tanggal Kontrak : 24 Juni 2024
Adenddum Kontrak I : PL.02.Add-10495/PPK/IX/2024 tgl 27 September 2024
Adenddum Kontrak II : PL.02.Add-11634/PPK/X/2024 tgl 14 Oktober 2024
Tahun Anggaran : 2024

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh satu* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu dua puluh empat* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pejabat Penandatanganan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama : Hari Santosa, Ak.
NIP : 19680801 198803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklatwas BPKP
Alamat : Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi, Bogor
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Penyedia Barang/Jasa :

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur PT. Depasi Demmos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu NO 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Kota Administrasi
Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Kode Pos 13720

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Pertama /PHO (*Provisional Hand Over*) Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tercantum di bawah ini :

Para Pihak menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan pekerjaan melakukan serah terima pertama kepada PIHAK PERTAMA Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Pusdiklatwas BPKP terhitung dari tanggal 21 Oktober 2024.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan melakukan pemeliharaan atas pelaksanaan pekerjaan selama jangka waktu 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2025.
3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama ini dilampirkan dokumen administrasi bangunan yang terdiri dari :
 - Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan
 - AS-Built Drawing
 - Administrasi Laporan Mingguan/Harian
 - Rincian Volume Pekerjaan
4. Selama jangka waktu pemeliharaan tersebut, PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan, kegagalan atau kekurangan pekerjaan yang ditentukan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam dokumen kontrak dan addendum kontrak, pekerjaan perbaikan/pemeliharaan harus dilaksanakan dengan petunjuk/perintah Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai ketentuan dalam kontrak dan addendum kontrak.
Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama/PHO (*Provisional Hand Over*) dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT. Depasi Demmo Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Hari Santosa, Ak.
NIP. 19680801 198803 1 001



CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI

Archtechts & consulting engineers

Taman Pagelaran Blok A 12 no.14 Ciomas Studio
Jalan Cifor No. 53 Kota Bogor

Nomor : 009/CWCM_RK/X/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan pemeriksaan bersama hasil pekerjaan

Kepada. Yth, :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tim Teknis Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2
Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Ruang Kelas Kampus 2
Pada Pusdiklatwas BPKP Tahun Anggaran 2024
Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi-Bogor

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Kampus 2 pada Pusdiklat Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2024 yang beralamat di Jl. Beringin II Pandansari Ciawi Kabupaten Bogor.

- 1) Berdasarkan Dokumen Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : PL.02/PRJ-5566/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Paket Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Ruang Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas BPKP Ciawi Kabupaten Bogor.
- 2) Terkait dengan permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan pada minggu ke 1 s/d 18 periode berakhirnya kontrak tanggal 24 Juni s/d 21 Oktober 2024 berdasarkan nomor surat pihak Penyedia Jasa nomor : 028_DDE_LAP/RK-Renov/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 maka dengan ini kami mengajukan permohona untuk pemeriksaan Bersama hasil pekerjaan fisik/progress Pekerjaan pada Paket Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 Tahun Anggaran 2024 yang berakhir pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai dasar untuk permohonan Berita Acara Serah Terima Pertama (Proporsional Hand Over).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Hormat kami
Konsultan Pengawas
CV. Cakra Wisma Cipta Mandiri



Ferry Abriahsyah
Site Engineer

Nomor : 028_DDE_LAP/RK-Renov/X/2024
Tanggal : 21 Oktober 2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Penyerahan Progress 100%**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen
Renovasi Ruang Gedung Kelas Kampus 2
Pusdiklatwas Ciawi Kabupaten Bogor
Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi
Di
Tempat

Dengan Hormat

1. Berdasarkan :
 - a. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024 tanggal 24 Juni, Addendum pertama nomor: PL.02/Add-10495/PPK/IX/20242024 tanggal 27 September 2024, Addendum pertama nomor: PL.02/Add-11634/PPK/X/20242024 tanggal 14 Oktober 2024 Tahun Anggaran 2024 tentang Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 pada Pusdiklatwas Ciawi Kabupaten Bogor yang beralamat di Jl. Beringin II Pandansari Ciawi Kabupaten Bogor
2. Terkait dengan berakhirnya masa kontrak yaitu tanggal 21 Oktober 2024 tentang Paket Pekerjaan Renovasi Gedung Kelas Kampus 2 dan kami telah menyelesaikan pekerjaan pada paket pekerjaan tersebut maka dengan ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan fisik untuk dilakukan Berita Acara Serah Terima Pertama (Proporsional Hand Over) sesuai dengan rincian laporan bobot pekerjaan terlampir,

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Kontraktor Pelaksana
PT. DEPASI DEMOS ERSADA



DEDI MARA
Project Manager

Tembusan:

1. Tim Teknis PPK
2. Konsultan Pengawas CV. Cakra Wisma Cipta Mandiri
3. Arsip



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Pusdiklatwas BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor



LAPORAN FISIK
MINGGU KE - 18

PERIODE 21 OKTOBER S/D 21 OKTOBER 2024

PEKERJAAN	: JASA KONSULTAN PENGAWASAN PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2 PADA PUSDIKLATWAS BPKP
LOKASI	: Jl. Beringin II, Ciawi, Pandansari, Kec. Ciawi, Bogor
KONSULTAN PENGAWAS	: CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI
NOMOR KONTRAK	: PL.02/PRJ-5566/PPK/VI/2024
TANGGAL KONTRAK	: 24 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN	: 2024
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER
KONTRAKTRO PELAKSANA	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA
NOMOR KONTRAK	: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024
TANGGAL KONTRAK	: 24 JUNI 2024

KONSULTAN PENGAWAS :



KONSULTAN PERENCANA



KONTRAKTOR PELAKSANA :



		 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN			
KONSULTAN PENGAWAS		LAPORAN UMUM			
Nama Proyek	Renovasi Gedung Kelas Kampus 2			Minggu ke	18 (DELAPAN BELAS)
Lokasi	Pusdiklatwas BPKP Clawi, Kabupaten Bogor			PERIODE	21 Okt s/d 21 Okt 2024
Tahapan Pekerjaan	Interior			NOMOR	018/CWCM-GK/X/2024
				TANGGAL	21 Oktober 2024

I. DATA PROYEK

1. Nama Proyek	:	Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	
2. Pemberi Tugas	:	Pusdiklatwas BPKP Clawi, Kabupaten Bogor	
3. Konsultan Pengawas	:	CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI	
Kontrak Nomor	:	PL.02/PRJ-5566/PPK/VI/2024	Tanggal : 24 Juni 2022
Harga Borongan	:	Rp 85,212,000.00	
(Delapan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu rupiah)			
4. Kontraktor Pelaksana	:	PT. DEPASI DEMOS ERSADA	
Kontrak Nomor	:	PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024	Tanggal : 24 Juni 2022
Harga Borongan	:	Rp 2,219,824,762	
(Dua milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah)			
*Include pajak			
5. Kontraktor Pelaksana	:	PT. DEPASI DEMOS ERSADA	
Kontrak Nomor Addendum	:	PL.02/PRJ-10495/PPK/IX/2024	Tanggal : 27 September 2024
Harga Borongan	:	Rp 2,409,354,700	
(Dua milyar empat ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiahrupiah)			
*Include pajak			
6. Kontraktor Pelaksana	:	PT. DEPASI DEMOS ERSADA	
Kontrak Nomor Addendum	:	PL.02/Add-11634/PPK/X/2024	Tanggal : 14 Oktober 2024
Harga Borongan	:	Rp 2,437,041,900	
(Dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)			
*Include pajak			

II. TARGET WAKTU PELAKSANAAN

1. Tanggal Dimulainya Pekerjaan	:	24 Juni 2022
2. Jangka Waktu Pelaksanaan	:	120 Hari Kalender
3. Tanggal Penyerahan Ke - I	:	21 Oktober 2024
4. Jangka Waktu Pemeliharaan	:	180 Hari Kalender
5. Waktu terpakai	:	119 Hari Kalender
6. Waktu tersisa	:	1 Hari Kalender

III. EVALUASI PEKERJAAN

A. Prestasi Pekerjaan

1. Bulan ke/periode	:	18 (DELAPAN BELAS) 21 Okt s/d 21 Okt 2024
2. Prestasi Menurut Rencana	:	100.0000 %
3. Prestasi yang tercapai	:	100.0000 %
4. Prestasi lebih cepat/lambat	:	0.0000 % CEPAT

IV. URAIAN PEMBAHASAN MINGGUAN

- Sia pelaksanaan pekerjaan 1 (satu) hari kalender pelaksanaan dilapangan sesuai perubahan jadwal yang telah disepakati dan dilapangan terpasang sesuai dengan item yang ada di kontrol

III. JENIS PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN MINGGU INI :

Bogor, 21 Oktober 2024

Dibuat Oleh
KONSULTAN PENGAWAS
CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI


 FERRY ABRIAN YAH
 Site Engineer

**REKAPITULASI LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2**

PERIODE MINGGU KE 18

PEMBERI TUGAS	KONSULTAN PERENCANA	KONSULTAN PENGAWAS	KONTRAKTOR PELAKSANA
 <small>BAGIAN PENGURUSAN KEUANGAN DAN PEMANGGILAN</small>	 <small>ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN CONSULTANT Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16911 Telp. (021) 885 1488 8854</small>	 <small>WISMA CIPTA MANDIRI</small>	 <small>PT. DEPASI DEMOS ERSADA</small>

Nama Pekerjaan	: Renovasi Gedung Kelas Kampus 2	Waktu pelaksanaan	: 120 HARI KALENDER
Lokasi	: Jl. Beringin II Pandansari, Ciawi	Sisa Waktu pelaksanaan	: 0 HARI KALENDER
Pemberi Tugas	: PUSDIKLATWAS BPKP CIAWI		
Tahun Anggaran	: 2024		
Konsultan Pengawas	: CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI	21 Oktober 2024	s/d 21 Oktober 2024
Nomor Kontrak	: PL.02/PRJ-5566/PPK/VI/2024		
Kontraktor Pelaksana	: PT. DEPASI DEMOS ERSADA		
Nomor Kontrak	: PL.02/PRJ-5559/PPK/VI/2024		
Nomor Addendum pertama	: PL.02/A44-10495/PPK/IX/2024/2024		
Tanggal Addendum	: 27 September 2024		

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK AWAL	CCO 1	CCO 2	S/D MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	BOBOT RENCANA	DEVIASI
			BOBOT CCO	BOBOT CCO					
1	2	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.2586	0.7450	0.7365	0.7320	0.0046	0.7365	0.7365	-
B	PEKERJAAN BONGKARAN	1.8361	1.6917	1.6725	1.6725	-	1.6725	1.6725	-
C	PEKERJAAN ARSITEKTUR & INTERIOR								-
C1	PEKERJAAN PASANGAN LANTAI	18.4060	18.4271	18.4196	18.4196	-	18.4196	18.4196	-
C2	PEKERJAAN PASANGAN DINDING & RAILING	24.6015	27.4798	27.5364	27.4699	0.0665	27.5364	27.5364	-
C3	PEKERJAAN PLAFOND	18.7593	17.5932	17.0094	17.0094	-	17.0094	17.0094	-
C4	PEKERJAAN SANITAIR	0.9084	0.8370	1.3219	1.3219	-	1.3219	1.3219	-
C5	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA ALUMINIUM	11.1013	10.9048	10.8493	10.8493	-	10.8493	10.8493	-
C6	PEKERJAAN PENGECATAN DINDING & PLAFOND	5.3267	3.3919	3.3534	3.3534	-	3.3534	3.3534	-
D	PEKERJAAN MEKANIKA, ELEKTRIKAL & PLUMBING								-
D1	PEKERJAAN MEKANIKA	0.8597	2.1786	2.5770	2.5770	-	2.5770	2.5770	-
D2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	16.5213	16.3632	16.1407	15.7514	0.3894	16.1407	16.1407	-
D3	PEKERJAAN PLUMBING	0.4208	0.3877	0.3833	0.3833	-	0.3833	0.3833	-
		100.0000	100.0000	100.0000	99.5396	0.4604	100.0000	100.0000	-

RENCANA KOMULATIF PROGRESS MINGGUAN	100.0000
REALISASI PROGRESS MINGGUAN	0.4604
REALISASI KOMULATIF PROGRESS MINGGUAN	100.0000
DEVIASI	-

Disetujui Oleh
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2
PUSDIKLATWAS BPKP CIAWI

Disetujui/Diperiksa Oleh
TIM TEKNIS
PEKERJAAN RENOVASI GEDUNG KELAS KAMPUS 2
PUSDIKLATWAS BPKP CIAWI

Diperiksa Oleh
PENYEDIA JASA
KONSULTAN PENGAWAS
CV. CAKRA WISMA CIPTA MANDIRI


 FERRY ARRIANSYAH
SITE ENGINEER

Dibuat/Ditandatangani Oleh
PENYEDIA JASA
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. DEPASI DEMOS ERSADA


 DESDON ANGIHUTANSAGA
DIREKTUR

RINCIAN PEKERJAAN TAMBAH KURANG													
NO	JENIS PEKERJAAN	SAT.	CCO		CCO 2		RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						BOBOT TERHADAP JENIS PEKERJAAN
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
							KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	
a	b	d		(%)		(%)	AR	(%)	TAS	(%)	AS	(%)	(%)
A. PEKERJAAN PERSIAPAN													
1	Pekerjaan Papan Nama Proyek	hh	1.00	0.01612	1.00	0.0159	1.00	0.0159			1.00	0.0159	100%
2	Administrasi, Dokumentasi dan Perijinan	La	1.00	0.0092	1.00	0.0091	0.50	0.0045	0.50	0.0046	1.00	0.0091	100%
3	Pekerjaan Listrik Keras	bln											
4	Pekerjaan Air Keras	bln											
5	Pekerjaan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi (Termasuk Biaya Personil K3)	K3											
a.	Pelatihan RAB3	Keg	1.00	0.0230	1.00	0.0228	1.00	0.0228			1.00	0.0228	100%
b.	Sosialisasi dan Promosi K3	Keg	1.00	0.0092	1.00	0.0091	1.00	0.0091			1.00	0.0091	100%
c.	Alat Pelindung Diri	Keg	1.00	0.0230	1.00	0.0228	1.00	0.0228			1.00	0.0228	100%
d.	Asuransi dan Pelinaan	Keg											
f.	Facilitas Sarana Kesehatan	Keg	1.00	0.0461	1.00	0.0455	1.00	0.0455			1.00	0.0455	100%
g.	Rambu-rambu K3	Keg	1.00	0.0046	1.00	0.0046	1.00	0.0046			1.00	0.0046	100%
6	Pekerjaan Sewa Direksi Keet	m²	21.50	0.6137	21.50	0.6067	21.60	0.6067			21.60	0.6067	100%
				0.7450		0.7365		0.7320		0.0046		0.7365	100%
B. PEKERJAAN BONGKARAN													
1	Bongkaran Lantai Eksisting	m²	1,420.37	0.5544	1,420.37	0.5469	1,420.37	0.5469			1,420.37	0.5469	100%
2	Bongkaran Dinding Eksisting	m²	159.54	0.2573	159.54	0.2543	159.54	0.2543			159.54	0.2543	100%
3	Bongkaran Plafond Eksisting	m²	1,276.54	0.2941	1,276.54	0.2907	1,276.54	0.2907			1,276.54	0.2907	100%
4	Bongkaran Kusen & Pintu Jendela Eksisting												
-	- Pintu Type P-1	unit	8.00	0.0553	8.00	0.0547	8.00	0.0547			8.00	0.0547	100%
-	- Pintu Type P-2	unit	16.00	0.1106	16.00	0.1093	16.00	0.1093			16.00	0.1093	100%
-	- Jendela Type J-1	unit	4.00	0.0275	4.00	0.0273	4.00	0.0273			4.00	0.0273	100%
-	- Jendela Type J-2	unit	5.00	0.0346	5.00	0.0342	5.00	0.0342			5.00	0.0342	100%
-	- Partisi Double Gypsum	m²	129.95	0.1197	129.95	0.1184	129.95	0.1184			129.95	0.1184	100%
5	Huang Puing Bekas Bongkaran Gedung	La	1.00	0.1382	1.00	0.1366	1.00	0.1366			1.00	0.1366	100%
				1.6917		1.6725		1.6725				1.6725	100%
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR & INTERIOR													
C1. PEKERJAAN PASANGAN LANTAI													
LANTAI 1													
1	Lantai Homogenous Tile 600 x 600 Polished	m²	490.17	5.6254	490.17	5.5615	490.17	5.5615			490.17	5.5615	100%
2	Lantai Homogenous Tile 200 x 600 Polished	m²	14.13	0.1841	14.13	0.1820	14.13	0.1820			14.13	0.1820	100%
3	Step Noshing Homogenous Tile 100 x 600 Polished	m²	41.40	0.2308	41.40	0.2282	41.40	0.2282			41.40	0.2282	100%
4	Top Table Pantry Homogenous Tile 600 x 1.200 Polished	m²	16.65	0.3447	16.65	0.3408	16.65	0.3408			16.65	0.3408	100%
LANTAI 2													
5	Lantai Homogenous Tile 600 x 600 Polished	m²	512.87	5.8859	512.87	5.8190	512.87	5.8190			512.87	5.8190	100%
6	Lantai Homogenous Tile 200 x 600	m²	14.13	0.1841	14.13	0.1820	14.13	0.1820			14.13	0.1820	100%
7	Step Noshing Homogenous Tile 100 x 600	m²	41.40	0.2308	41.40	0.2282	41.40	0.2282			41.40	0.2282	100%
LANTAI 3													
8	Lantai Homogenous Tile 600 x 600 Polished	m²	113.96	1.3078	113.96	1.2930	113.96	1.2930			113.96	1.2930	100%
9	Lantai Homogenous Tile 200 x 600	m²	11.25	0.1466	11.25	0.1449	11.25	0.1449			11.25	0.1449	100%
10	Step Noshing Homogenous Tile 100 x 600	m²	39.60	0.2208	39.60	0.2183	39.60	0.2183			39.60	0.2183	100%
11	Raised Floor Fin. Lantai Karpet	m²											
12	Lantai Karpet + Underlayer	m²											
13	Lantai Homogenous Tile 150x900 matt	m²	172.44	2.9803	172.44	2.9464	172.44	2.9464			172.44	2.9464	100%
14	Raised floor steel concrete type BARE finish vinyl+Additional pedestals	m²	26.31	1.0857	26.31	1.0734	26.31	1.0734			26.31	1.0734	100%
15	Pasangan screeding dibawah panggung	m²			26.31	0.2019	26.31	0.2019			26.31	0.2019	100%
				18.4271		18.4196		18.4196				18.4196	100%
C2. PEKERJAAN PASANGAN DINDING & RAILING													
LANTAI 1													
1	Dinding Bata Ringan 200 x 600 x 100	m²	4.08	0.0308	4.08	0.0305	4.08	0.0305			4.08	0.0305	100%
2	Plesteran Semen Instan	m²	8.16	0.0312	8.16	0.0308	8.16	0.0308			8.16	0.0308	100%
3	Acian Semen Instan	m²	8.16	0.0275	8.16	0.0272	8.16	0.0272			8.16	0.0272	100%
4	Openingan Kusen Aluminium	m²	62.37	0.0678	62.37	0.0670	62.37	0.0670			62.37	0.0670	100%
5	Kolom Praktis	m²	0.98	0.2451	0.98	0.2423	0.98	0.2423			0.98	0.2423	100%
6	Balok Lintel	m²	0.31	0.0820	0.31	0.0810	0.31	0.0810			0.31	0.0810	100%
7	Plat Meja Beton	m²	0.78	0.1400	0.78	0.1384	0.78	0.1384			0.78	0.1384	100%
8	Pintu Homogenous Tile 100 x 600 cutting size, berikut tali air	m²	71.96	0.2737	71.96	0.2706	71.96	0.2706			71.96	0.2706	100%
9	Dinding Homogenous Tile 300 x 600 Polished	m²	19.80	0.3285	19.80	0.3247	19.80	0.3247			19.80	0.3247	100%
10	Dinding Homogenous Tile 200 x 600 Polished, Border Pintu	m²	10.08	0.1794	10.08	0.1774	10.08	0.1774			10.08	0.1774	100%
11	Wall Divider Bahan Multiple Fin. HPL	m²	43.58	1.4336	43.58	1.4173	43.58	1.4173			43.58	1.4173	100%
12	Wood Panel Composite (WPC)	m²	24.84	0.6221	24.84	0.6151	24.84	0.6151			24.84	0.6151	100%
13	Wall Treatment Bahan Multiple Fin. HPL	m²											
14	Wall Mirror 400 x 400	m²	4.48	0.2691	4.48	0.2661	4.48	0.2661			4.48	0.2661	100%
15	Railing Tangga Besi Hollow + Handle Kayu Kelas II	m²	14.60	0.4415	14.60	0.4365	14.60	0.4365			14.60	0.4365	100%
16	Partisi Dinding Double Gypsum (penutup jendela existing)	m²	2.30	0.0351	2.30	0.0355	2.30	0.0355			2.30	0.0355	100%
17	Pintu PVC	m²	27.68	0.1680	27.68	0.1661	27.68	0.1661			27.68	0.1661	100%
18	Wall Treatment Bahan Multiple Fin. HPL	m²	53.57	1.5110	53.57	1.4938	53.57	1.4938			53.57	1.4938	100%
LANTAI 2													
18	Openingan Kusen Aluminium	m²	66.19	0.0722	66.19	0.0713	66.19	0.0713			66.19	0.0713	100%
19	Kolom Praktis	m²	1.71	0.4304	1.71	0.4255	1.71	0.4255			1.71	0.4255	100%
20	Balok Lintel	m²	0.62	0.1645	0.62	0.1626	0.62	0.1626			0.62	0.1626	100%
21	Pintu Homogenous Tile 100 x 600 cutting size, berikut tali air	m²											
22	Dinding Homogenous Tile 200 x 600 Polished, Border Pintu	m²	13.44	0.2392	13.44	0.2365	13.44	0.2365			13.44	0.2365	100%
23	Wall Divider Bahan Multiple Fin. HPL	m²	6.60	0.2171	6.60	0.2146	6.60	0.2146			6.60	0.2146	100%
24	Wood Panel Composite (WPC)	m²	51.27	1.1968	51.27	1.1832	51.27	1.1832			51.27	1.1832	100%
25	Wall Treatment Bahan Multiple Fin. HPL	m²											
26	Wall Treatment Artificial Garden	m²	6.03	0.1427									
27	Partisi Dinding Double Gypsum	m²	108.02	1.7592	108.02	1.7392	108.02	1.7392			108.02	1.7392	100%
28	Glasboard Kaca Tempered 8 mm	m²	43.75	0.5862	30.00	0.6686	30.00	0.6686			30.00	0.6686	100%
29	Railing Tangga Besi Hollow + Handle Kayu Kelas II	m²	8.70	0.2631	8.70	0.2601	8.70	0.2601			8.70	0.2601	100%
30	Pintu PVC	m²	80.58	0.4890	80.58	0.4835	80.58	0.4835			80.58	0.4835	100%
31	Wall Treatment Bahan Multiple Fin. HPL	m²	293.28	8.2725	293.28	8.1786	293.28	8.1786			293.28	8.1786	100%
32	Pasangan wall PVC marble	m²			19.15	0.5994	19.15	0.5994			19.15	0.5994	100%
33	Pasangan penutup gypsum (area foyer/lobby)	m²			25.22	0.2349	25.22	0.2349			25.22	0.2349	100%
LANTAI 3													
34	Dinding Bata Ringan 200 x 600 x 100	m²	16.98	0.1199	16.98	0.1186	16.98	0.1186			16.98	0.1186	100%
35	Membuat Plesteran Semen Instan	m²	48.05	0.1833	48.05	0.1812	48.05	0.1812			48.05	0.1812	100%
36	Membuat Acian Semen Instan	m²	39.92	0.1333	39.92	0.1318	39.92	0.1318			39.92	0.1318	100%
37	Membuat Openingan Kusen Aluminium	m²	61.09	0.0667	61.09	0.0659	61.09	0.0659			61.09	0.0659	100%
38	Kolom Praktis	m²	0.64	0.1599	0.64	0.1581	0.64	0.1581			0.64	0.1581	100%
39	Balok Lintel	m²	0.49	0.1304	0.49	0.1289	0.49	0.1289			0.49	0.1289	100%
40	Pintu Homogenous Tile 100 x 600 cutting size, berikut tali air	m²											
41	Wall Divider Bahan Multiple Fin. HPL	m²	7.50	0.2467	7.50	0.2439	7.50	0.2439			7.50	0.2439	100%
42	Wall Treatment Bahan Gypsum + Soundproofing Fin. HPL	m²	152.82	3.5842	152.82	3.5435	152.82	3.5435			152.82	3.5435	100%
43	Partisi Dinding Double Gypsum	m²	4.90	0.0793	4.90	0.0784	4.90	0.0784			4.90	0.0784	100%
44	Pasangan MDF 3mm pada wall Treatment Gypsum	m²	152.82	0.6378	152.82	0.6306	152.82	0.6306			152.82	0.6306	100%
45	Wall Treatment Bahan Multiple Fin. HPL	m²	51.38	1.4452	51.38	1.4328	51.38	1.4328			51.38	1.4328	100%
46	Wall Mirror 400 x 400	m²	4.48	0.2691	4.48	0.2661	4.48	0.2661	1.12	0.0665	4.48	0.2661	100%
46	Pintu PVC	m²	46.39	0.2815	46.39	0.2783	46.39	0.2783			46.39	0.2783	100%

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT.	CCD		CCD 2		RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						BOBOT TERHADAP JENIS PEKERJAAN
			VOL.	BOBOT	VOL.	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
							KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	
a.	b.	c.		(%)		(%)	AS	(%)	TAS	(%)	AS	(%)	(%)
7	List Aluminium Profil U	m ¹	290.50	0.3207	290.50	0.3171	290.50	0.3171			290.50	0.3171	100%
8	Baffle Ceiling Type Linear, Bahan Multiplek Fin. Cat Duco	m ²	203.30	0.8992	203.30	0.8890	203.30	0.8890			203.30	0.8890	100%
9	Drop Ceiling Gypsum t. 12 mm	m ²	191.10	0.6667	191.10	0.6611	191.10	0.6611			191.10	0.6611	100%
10	Plafond Gypsum t. 12 mm termasuk Rangka Metal Furing	m ²	188.49	1.8409	188.49	1.8200	188.49	1.8200			188.49	1.8200	100%
11	Plafond Perforated Gypsum t. 12 mm termasuk Rangka Metal Furing	m ²	117.50	1.1931	117.50	1.1796	117.50	1.1796			117.50	1.1796	100%
12	List Aluminium Profil U	m ¹	151.84	0.1676	151.84	0.1657	151.84	0.1657			151.84	0.1657	100%
13	Baffle Ceiling Type Linear, Bahan Multiplek Fin. Cat Duco	m ²	229.50	1.0151	229.50	1.0036	229.50	1.0036			229.50	1.0036	100%
14	Drop Ceiling Gypsum t. 12 mm	m ²	94.40	0.3303	94.40	0.3266	94.40	0.3266			94.40	0.3266	100%
C4	PEKERJAAN SANITAIR			17.5292		17.0094		17.0094				17.0094	100%
1	LANTAI 1												
1	Wastafel Type Undercounter Lengkap dengan Aksesoris	unit	6.00	0.4954	6.00	0.4898	6.00	0.4898			6.00	0.4898	100%
2	Kitchen Sink dengan Kran dan Greas Trap	unit	2.00	0.1434	2.00	0.1417	2.00	0.1417			2.00	0.1417	100%
3	Cermin Bulat dia. 60 cm	unit	6.00	0.1982	6.00	0.1959	6.00	0.1959			6.00	0.1959	100%
4	Kitchen set bawah meja sink dan wastafel uk. 70x287cm	unit			2.00	0.2315	2.00	0.2315			2.00	0.2315	100%
5	Kitchen set bawah meja sink dan wastafel uk. 70x374cm	unit			2.00	0.2630	2.00	0.2630			2.00	0.2630	100%
C5	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA ALUMINIUM			0.8279		1.3219		1.3219				1.3219	100%
1	LANTAI 1												
1	Pintu Type RJ1	unit	1.00	0.7806	1.00	0.7717	1.00	0.7717			1.00	0.7717	100%
2	Pintu Type PF1	unit	3.00	1.3484	3.00	1.3331	3.00	1.3331			3.00	1.3331	100%
3	Pintu Type PF3	unit	2.00	0.4672	2.00	0.4619	2.00	0.4619			2.00	0.4619	100%
4	Pintu Type P1	unit	1.00	0.1384	1.00	0.1368	1.00	0.1368			1.00	0.1368	100%
5	Pintu Type MD	unit	1.00	0.1325	1.00	0.1310	1.00	0.1310			1.00	0.1310	100%
1	LANTAI 2												
6	Pintu Type RJ1	unit	1.00	0.7806	1.00	0.7717	1.00	0.7717			1.00	0.7717	100%
7	Pintu Type PF1	unit	8.00	3.5957	8.00	3.5549	8.00	3.5549			8.00	3.5549	100%
8	Pintu Type PF2	unit	1.00	0.4594	1.00	0.4542	1.00	0.4542			1.00	0.4542	100%
9	Pintu Type MD	unit	1.00	0.1325	1.00	0.1310	1.00	0.1310			1.00	0.1310	100%
1	LANTAI 3												
10	Pintu Type RJ1	unit	1.00	0.7806	1.00	0.7717	1.00	0.7717			1.00	0.7717	100%
11	Pintu Type P1	unit	1.00	0.1384	1.00	0.1368	1.00	0.1368			1.00	0.1368	100%
12	Pintu Type P2	unit	1.00	0.2494	1.00	0.2466	1.00	0.2466			1.00	0.2466	100%
13	Pintu Type MD	unit	2.00	0.2650	2.00	0.2620	2.00	0.2620			2.00	0.2620	100%
14	Jendela Type J0	unit	1.00	0.1635	1.00	0.1616	1.00	0.1616			1.00	0.1616	100%
15	Jendela Type J1	unit											
16	Jendela Type J2	unit	2.00	0.6693	2.00	0.6617	2.00	0.6617			2.00	0.6617	100%
17	Jendela Type J1	unit	1.00	0.3540	1.00	0.3499	1.00	0.3499			1.00	0.3499	100%
17	Pintu Type PF1	unit	1.00	0.4495	1.00	0.4444	1.00	0.4444			1.00	0.4444	100%
	Perbaikan pintu ruang kelas Benefit	unit			1.00	0.0683	1.00	0.0683			1.00	0.0683	100%
C6	PEKERJAAN PERGECATAN DINDING & PLAFOND			10.9048		10.8493		10.8493				10.8493	100%
1	LANTAI 1												
1	Pergecatan Dinding Emulsion Paint	m ²	261.83	0.4114	261.83	0.4067	261.83	0.4067			261.83	0.4067	100%
2	Pergecatan Plafond Emulsion Paint	m ²	468.36	0.8266	468.36	0.8172	468.36	0.8172			468.36	0.8172	100%
1	LANTAI 2												
3	Pergecatan Dinding Emulsion Paint	m ²	274.77	0.4318	274.77	0.4269	274.77	0.4269			274.77	0.4269	100%
4	Pergecatan Dinding Textured Paint	m ²											
5	Pergecatan Plafond Emulsion Paint	m ²	510.34	0.9007	510.34	0.8905	510.34	0.8905			510.34	0.8905	100%
1	LANTAI 3												
6	Pergecatan Dinding Emulsion Paint	m ²	181.89	0.2858	181.89	0.2826	181.89	0.2826			181.89	0.2826	100%
7	Pergecatan Plafond Emulsion Paint	m ²	303.49	0.5356	303.49	0.5295	303.49	0.5295			303.49	0.5295	100%
D	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING			3.3919		3.3534		3.3534				3.3534	100%
D1	PEKERJAAN MEKANIKAL												
1	LANTAI 1												
1	Exhaust Fan Type Ceiling	unit	2.00	0.0582	2.00	0.0576	2.00	0.0576			2.00	0.0576	100%
2	Ducting Flexible dia. 4 Inch	m ¹	8.00	0.0334	8.00	0.0330	8.00	0.0330			8.00	0.0330	100%
3	RAQ 200 x 600	unit	2.00	0.0582	2.00	0.0576	2.00	0.0576			2.00	0.0576	100%
4	Pengadaan dan Pemasang Unit Chemical Dry Powder Kap. 3,5 kg (Inc)	set	3.00	0.0519	3.00	0.0512	3.00	0.0512			3.00	0.0512	100%
1	LANTAI 2												
5	Pengadaan dan Pemasang Unit Chemical Dry Powder Kap. 3,5 kg (Inc)	set	7.00	0.1444	7.00	0.1427	7.00	0.1427			7.00	0.1427	100%
1	LANTAI 3												
6	Exhaust Fan Type Ceiling	unit	6.00	0.1747	6.00	0.1727	6.00	0.1727			6.00	0.1727	100%
7	Ducting Flexible dia. 4 Inch	m ¹	17.00	0.0709	17.00	0.0701	17.00	0.0701			17.00	0.0701	100%
8	RAQ 200 x 600	unit	3.00	0.0873	3.00	0.0863	3.00	0.0863			3.00	0.0863	100%
9	Pengadaan dan Pemasang Unit Chemical Dry Powder Kap. 3,5 kg (Inc)	set	5.00	0.1031	5.00	0.1020	5.00	0.1020			5.00	0.1020	100%
PEKERJAAN PASANGAN AC													
1	LANTAI 1												
1	Pasangan pipa refrigerant +insulasi		7.50	0.0635	16.20	0.1356	16.20	0.1356			16.20	0.1356	100%
1	Pasangan drain AC+insulasi		11.30	0.0457	17.30	0.0692	17.30	0.0692			17.30	0.0692	100%
1	Pasang unit AC 2 PK (existing)		6.00	0.1382	7.00	0.1594	7.00	0.1594			7.00	0.1594	100%
1	LANTAI 2												
1	Pasangan pipa refrigerant +insulasi		34.40	0.2913	49.20	0.4120	49.20	0.4120			49.20	0.4120	100%
1	Pasangan drain AC+insulasi		34.40	0.1891	46.20	0.1847	46.20	0.1847			46.20	0.1847	100%
1	Pasang unit AC 2 PK (existing)		8.00	0.1843	10.00	0.2277	10.00	0.2277			10.00	0.2277	100%
1	LANTAI 3												
1	Pasangan pipa refrigerant +insulasi		32.70	0.2770	38.85	0.3253	38.85	0.3253			38.85	0.3253	100%
1	Pasangan drain AC+insulasi		32.70	0.1322	35.85	0.1433	35.85	0.1433			35.85	0.1433	100%
1	Pasang unit AC 2 PK (existing)		5.00	0.1152	6.00	0.1366	6.00	0.1366			6.00	0.1366	100%
D2	PEKERJAAN ELEKTRIKAL			2.1786		2.5770		2.5770				2.5770	100%
1	LANTAI 1												
1	Pengadaan dan Pemasangan Panel PP Lampu & Power Lt. 1	unit											
2	Pengadaan dan Pemasangan Panel PP AC Lt. 1	unit											
3	Lampu LED Panel 24 Watt Setara Philips RC OS0B24W30L60	bh	5.00	0.0969	5.00	0.0958	5.00	0.0958			5.00	0.0958	100%
4	Lampu LED Downlight 13 Watt Setara Philips Meson	bh	83.00	0.4557	83.00	0.4505	83.00	0.4505			83.00	0.4505	100%
5	Lampu Exit 8 Watt + Battery Setara Philips Mezon	bh	1.00	0.0650	1.00	0.0642	1.00	0.0642			1.00	0.0642	100%
6	Lampu LED Strip 9 Watt/m Setara Intech	m ¹	228.25	0.4873	228.25	0.4815	228.25	0.4815			228.25	0.4815	100%
7	Saklar Single	bh											

NO	JENIS PEKERJAAN	SAT.	CCO		CCO 2		RINCIAN LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN						BOBOT TERHADAP JENIS PEKERJAAN
			VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
							KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	KUANTITAS	BOBOT	
a.	b.	c.		(%)		(%)	AS	(%)	TAH	(%)	AS	(%)	(%)
29	Heat Detector	bh	12.00	0.1981	12.00	0.1959	12.00	0.1959	-	-	12.00	0.1959	100%
30	Instalasi Penerangan	titik	85.00	1.0503	85.00	1.0384	85.00	1.0384	-	-	85.00	1.0384	100%
31	Instalasi Penerangan LED Strip + Power Supply	titik	8.00	0.1130	8.00	0.1118	8.00	0.1118	-	-	8.00	0.1118	100%
32	Instalasi Stop Kontak	titik	94.00	1.3616	95.00	1.3605	95.00	1.3605	-	-	95.00	1.3605	100%
33	Instalasi Fire Detector	titik	12.00	0.1473	12.00	0.1456	12.00	0.1456	-	-	12.00	0.1456	100%
34	Instalasi Telepon / Data	titik	4.00	0.0506	4.00	0.0501	4.00	0.0501	-	-	4.00	0.0501	100%
35	Pengadaan dan Pemasangan Kabel HDMI dari Projector menuju Sum	m'	122.00	0.1242	122.00	0.1228	122.00	0.1228	-	-	122.00	0.1228	100%
36	Stop kontak AC		9.00	0.0392	10.00	0.0398	10.00	0.0398	-	-	10.00	0.0398	100%
37	Housing aluminium LED Strip		215.30	0.3599	215.30	0.3558	215.30	0.3558	-	-	215.30	0.3558	100%
LANTAI 3													
38	Pengadaan dan Pemasangan Panel PP Lampu & Power Lt. 3	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Pengadaan dan Pemasangan Panel PPAC Lt. 2	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Lampu LED Panel 24 Watt Setara Philips RC 050B24W30L60	bh	4.00	0.0775	4.00	0.0766	4.00	0.0766	-	-	4.00	0.0766	100%
41	Lampu LED Downlight 13 Watt Setara Philips Meson	bh	23.00	0.1263	23.00	0.1248	23.00	0.1248	-	-	23.00	0.1248	100%
42	Lampu Baret 17 Watt Setara Philips Moire	bh	1.00	0.0156	1.00	0.0154	-	-	1.00	0.0154	1.00	0.0154	100%
43	Lampu Exit 8 Watt + Battery Setara Artolite	bh	1.00	0.0650	1.00	0.0642	-	-	1.00	0.0642	1.00	0.0642	100%
44	Lampu LED Strip 9 Watt/m Setara Intech	m'	158.70	0.2821	158.70	0.2789	103.16	0.1813	55.55	0.0976	158.70	0.2789	100%
45	Lampu Spotlight Halospot Grill LED 2 x 12 Watt	bh	50.00	0.7762	50.00	0.7674	50.00	0.7674	-	-	50.00	0.7674	100%
46	Saklar Double	bh	2.00	0.0061	2.00	0.0060	2.00	0.0060	-	-	2.00	0.0060	100%
47	Saklar Triple	bh	7.00	0.0356	7.00	0.0352	4.00	0.0201	3.00	0.0150	7.00	0.0352	100%
48	Wall Socket Power 16A / 1P	bh	36.00	0.3347	36.00	0.3309	18.00	0.1654	18.00	0.1654	36.00	0.3309	100%
49	Wall Socket Ethernet	bh	3.00	0.0096	3.00	0.0095	-	-	3.00	0.0095	3.00	0.0095	100%
50	Wall Socket HDMI	bh	3.00	0.0096	3.00	0.0095	-	-	3.00	0.0095	3.00	0.0095	100%
51	Heat Detector	bh	10.00	0.1651	10.00	0.1632	10.00	0.1632	-	-	10.00	0.1632	100%
52	Instalasi Penerangan	titik	89.00	1.0698	89.00	1.0873	89.00	1.0873	-	-	89.00	1.0873	100%
53	Instalasi Penerangan LED Strip + Power Supply	titik	18.00	0.2544	18.00	0.2515	18.00	0.2515	-	-	18.00	0.2515	100%
54	Instalasi Stop Kontak	titik	40.00	0.5794	40.00	0.5728	40.00	0.5728	-	-	40.00	0.5728	100%
55	Instalasi Fire Detector	titik	10.00	0.1227	10.00	0.1213	10.00	0.1213	-	-	10.00	0.1213	100%
56	Instalasi Telepon / Data	titik	6.00	0.0760	6.00	0.0751	6.00	0.0751	-	-	6.00	0.0751	100%
57	Pengadaan dan Pemasangan Kabel UTP Cat6 dari Server menuju Vle	m'	30.50	0.0171	30.50	0.0169	30.50	0.0169	-	-	30.50	0.0169	100%
58	Pengadaan dan Pemasangan Kabel HDMI dari Projector menuju Sum	m'	30.50	0.0310	30.50	0.0307	30.50	0.0307	-	-	30.50	0.0307	100%
59	Stop kontak AC		7.00	0.0282	7.00	0.0278	7.00	0.0278	-	-	7.00	0.0278	100%
60	Stopkontak Lantai		4.00	0.1198	4.00	0.1185	4.00	0.1185	-	-	4.00	0.1185	100%
61	Housing aluminium LED Strip		158.70	0.2653	158.70	0.2623	158.70	0.2623	-	-	158.70	0.2623	100%
			-	16.2632	-	16.1407	-	15.7514	-	0.3994	-	16.1407	100%
D3 PEKERJAAN PLUMBING													
LANTAI 1													
	Pipa PVC Kelas 10 kg/cm2, lengkap dengan material bantu, solvent cement, pengecatan, hanger, clamp, dll		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pipa Air Bersih		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ø 1/2"	m'	64.00	0.1039	64.00	0.1027	64.00	0.1027	-	-	64.00	0.1027	100%
	- Ø 1/4"	m'	13.00	0.0389	13.00	0.0384	13.00	0.0384	-	-	13.00	0.0384	100%
2	Pipa Air Bekas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Ø 2"	m'	19.50	0.0795	19.50	0.0786	19.50	0.0786	-	-	19.50	0.0786	100%
	- Ø 4"	m'	25.00	0.1655	25.00	0.1636	25.00	0.1636	-	-	25.00	0.1636	100%
				0.3877		0.3833		0.3833				0.3833	100%
				100.00		100.0000		99.5396		0.4604		100.0000	100.00%

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Ditandatangani/Dipersekat oleh
 Tim Tim Pengabdian Masyarakat
 dan Tim Pengabdian Masyarakat
 PUSKESLATWAS 8997 CIAMIS


 AGUS NASIH SE
 NIP. 19730322 199903 1001

Diketahui: Grafik
 PERSYARATAN LAYANAN
 KONSULTAN PERENCANAAN
 DAN ARSITEKTUR LESTARI

Dipekerjakan oleh
 PROFITRA JASA
 KONSULTAN PRISMANAS
 CV. CAKRA WISATA
 JALAN CIPUTAMAHIRI
 KEC. KALAMATI
 KOTA SURABAYA 60132



Surat Perjanjian (Kontrak)

Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023

Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023
Tanggal : 4 Oktober 2023
Nilai : Rp950.025.744,-

Tahun Anggaran 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI

Untuk Melaksanakan Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi
Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023
Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan (Lumsum dan Harga Satuan), yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor BJ.01.01/A.VI/6840/2023 tanggal 26 September 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.02.02/E.IV.10/2961-PK/2023 Tanggal 29 September 2023, antara:

Nama : Ira Miranti, S.Si, MHSM, Apt
NIP : 197402262000032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Kesehatan RI c.q. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan c.q. Satuan Kerja Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.03/E.I/3100/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembendaharaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif no. 36
Desa/Kelurahan Sumur Pecung, – Serang (Kota)-
Banten
Akta Notaris Nomor : 025
Tanggal : 24 Mei 2021
Notaris : Adi Daya Pardede, S.H.,M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
6. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: FY.03.01/E.I.2/3375.10/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Rencana Pengadaan Penataan Instalasi Farmasi Pusat Percetakan Negara Tahun 2023
7. Laporan Hasil Tender Penyediaan Penataan Instalasi Farmasi Pusat Percetakan Negara Nomor: BJ.01.01/A.VI/6840/2023 tanggal 26 September 2023
8. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.02.02/E.IV.10/2961-PK/2023 Tanggal 29 September 2023

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023. sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan/Bongkaran dan Finishing
2. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 950.025.744 (Sembilan ratus lima puluh juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dengan kode akun kegiatan WA.4814.EBB.951.052.C.536111;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBN Tahun 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KC Jakarta Jatinegara Timur rekening nomor : 0060012247684 atas nama Penyedia : PT. Depasi Demos Ersada

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Pasal 6 Penyedia

Penyedia bertanggung jawab atas :

- (1) Pelaksanaan kontrak
- (2) Kualitas barang/jasa
- (3) Ketepatan perhitungan jumlah/volume
- (4) Ketepatan waktu penyerahan; dan
- (5) Ketepatan tempat penyerahan

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan
Pelayanan Kefarmasian



Ira Miranti, S.Si, MHSM, Apt
NIP. 197402262000032003

Mengetahui:

Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Dita Novianti S.A., S.Si., Apt., MM
NIP. 197311231998032002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/3014.1-PK/2023

Paket Pekerjaan Konstruksi
Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Blok X.5 kav 4 – 9 Jakarta Selatan 12950
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023, bersama ini memerintahkan :

Nama : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. KH. Abdul Latif No. 36 Desa/Kelurahan Sumur Pecung – Serang (Kota), Banten

yang dalam hal ini diwakili oleh : **Desmon Pangihutan Sinaga.**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. <u>Lingkup Pekerjaan</u> | : Terlampir |
| 2. <u>Tanggal mulai kerja</u> | : 4 Oktober 2023. |
| 3. <u>Syarat-syarat pekerjaan</u> | : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak. |
| 4. <u>Waktu penyelesaian</u> | : Selama 75 (Tujuh Puluh Lima) hari kalender. |
| 5. <u>Sanksi</u> | : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa Nilai Kontrak yang belum dikerjakan. |

Jakarta, 4 Oktober 2023

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan
Kefarmasian
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt
NIP. 197402262000032003

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada,

Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 5296-4838 Kotak Pos : 203



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/4137.1-PK/2023

Pada hari ini Minggu tanggal Tujuh belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian.

Membuat Berita Acara Serah Terima atas Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 yang diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada

Berdasarkan Kontrak Nomor BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan adendum kontrak nomor BJ.02.02/E.IV.10/3964-PK/2023 tanggal 11 Desember 2023.

Telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara seksama dengan sebaik-baiknya terhadap hasil pekerjaan tersebut dan berkesimpulan bahwa hasil Pekerjaan atas Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 **telah mencapai 100%** dari Kontrak yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan
Pelayanan kefarmasian
PIHAK KESATU

Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt
NIP. 197402262000032003

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
PIHAK KEDUA

Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA

Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/1867-PK/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat , Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

p

Membuat Berita Acara Serah Terima Kedua atas Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 yang diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada

PIHAK KESATU menyatakan pelaksanaan masa pemeliharaan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Kontrak Nomor BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan
Pelayanan kefarmasian
PIHAK KESATU


Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt
NIP. 197402262000032003

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
PIHAK KEDUA


Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

SURAT KETERANGAN KINERJA BAIK
Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/1868-PK/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat , Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Membuat Surat Keterangan Kinerja Baik atas Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 yang diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada

Telah melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 sesuai dengan surat perjanjian kontrak BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Perusahaan sebagaimana tersebut diatas sampai dengan saat dibuatkan surat keterangan kinerja baik ini, telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditetapkan dengan hasil BAIK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan
Pelayanan kefarmasian
PIHAK KESATU



Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt
NIP. 197402262000032003

Surat Perjanjian (Kontrak)

**Paket Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D
Jl. Percetakan Negara**

Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023

Tanggal : 22 September 2023

Nilai : Rp1.579.746.360,-

Tahun Anggaran 2023



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 52015090 ext. 1137, Website : p2p.kemkes.co.id



SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara

Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor BJ.01.01/A.VI/6225/2023 tanggal 4 September 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2101/2023 tanggal 4 September 2023 antara:

Nama : Fatmi Yumantini Oktikasari
NIP : 198510182008122003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II unit kerja Sekretariat Ditjen P2P
Berkedudukan di : Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

yang bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor HK.02.03/C.I/77/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif no. 36
Desa/Kelurahan Sumur Pecung, – Serang (Kota)-
Banten
Akta Notaris Nomor : 028
Tanggal : 27 Mei 2022
Notaris : NY.HJ ERNA YUDHANINGSIH, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi/Renovasi Gudang Percetakan Negara Ditjen P2P

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan persiapan yang terdiri dari pengumpulan data berupa spesifikasi teknis maupun dokumentasi perencanaan pekerjaan Renovasi / Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara, penyusunan program kerja dan Menyusun konsep penyiapan rencana teknis termasuk konsep organisasi, metode pelaksanaan dan tanggung jawab waktu pelaksanaan, .
2. Interpretasi dan Pengembangan Rencana melalui pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, memahami rencana arsitektur beserta uraian konsep dan visualisasi serta memperkirakan biaya Pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen teknis yang telah tersusun dengan kualitas masukan, kualitas proses dan kualitas hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen RKS.
4. Menyusun gambar pelaksanaan (*shop drawing*)
5. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik meliputi laporan pencapaian kualitas dan kuantitas serta segala hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Rencana Mutu Kontrak (RMK), yang dituangkan didalam laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan dan/atau laporan-laporan yang bersifat khusus.
6. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (*as built drawings*) yang selesai sebelum serah terima pertama.
7. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi.
8. Memberikan manual operasi dan pemeliharaan bangunan gedung, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan serta garansi atau surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal dan elektrik
9. Menerapkan SMKK sebagaimana ketentuan dan membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp1.597.986.135,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 4815.EBB.971.053.A.533111);

- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA APBN Satker Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit];
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KC Jakarta Jatinegara Timur rekening nomor : 0060012247684 atas nama Penyedia : PT. Depasi Demos Ersada

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan tanggal 22 September sampai dengan 20 Desember 2023;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (*sembilan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen II unit kerja
Sekretariat Ditjen P2P



Fatmi Yumantini Oktikasari
NIP. 198510182008122003



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 52015090 ext. 1137, Website : p2p.kemkes.co.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: BJ.01.01/C.VII.4/2228/2023

Paket Pekerjaan: Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM

Pejabat Pembuat Komitmen II Unit Kerja Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara nomor BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023 tanggal 22 September 2023, bersama ini memerintahkan:

PT. Depasi Demos Ersada

Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif no. 36 Desa/Kelurahan Sumur Pecung,

Serang (Kota)- Banten

yang dalam hal ini diwakili oleh:

Desmon Pangihutan Sinaga

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Konstruksi Fisik Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara
2. Tanggal mulai kerja : 22 September 2023
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian : selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Desember 2023

Jakarta, 22 September 2023

Untuk dan atas nama

Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Penandatanganan Kontrak



Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM

NIP 198510182008122003

Pejabat Pembuat Komitmen II

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga

Direktur Utama



ADENDUM SURAT PERJANJIAN

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN**

dengan

PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik
Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara Tahun 2023
Nomor: BJ.01.01/C.VII.4/2958/2023
Tanggal 30 November 2023

Adendum Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Adendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. **Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM.,** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.03/C.I/77/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembendaharaan Pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

dan

2. **Desmon Pangihutan Sinaga** selaku Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada yang berkedudukan di Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif No. 36 Desa/Kelurahan Sumur Pecung – Serang Kota Banten berdasarkan akta pendirian Nomor 028 Tanggal 27 Mei 2022 oleh Notaris Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dalam Adendum Surat Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak atas nama dan jabatannya secara bersama sepakat dalam Adendum Surat Perjanjian.

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023 Tanggal 22 September 2023 Tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara Tahun 2023
2. Surat Direktur PT. Depasi Demos Persada No. 14/SPA/PT-DDE/X/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 hal pengajuan adendum
3. Nota Dinas PPK Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor BJ.01.01/V.II.4/2751/2023 hal Permohonan arahan atas Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 10 November 2023
4. Surat KPA Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor BJ.01.01/C.VII/3480/2023 hal Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D tanggal 13 November 2023
5. Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Tambah Kurang Nomor BJ.01.01/V.II.4/2891/2023 tanggal 24 November 2023.
6. Nota Dinas PPK Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor BJ.01.01/C.VII.4/2918/2023 tanggal 27 November 2023 hal Permohonan Persetujuan *Contract Change Order* (CCO)/Adendum Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D
7. Surat KPA Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor BJ.01.01/C.VII/3684/2023 tanggal 28 November 2023 hal Persetujuan Adendum Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara Tahun 2023
8. Berita Acara *Contract Change Order* (CCO)/Adendum Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2941/2023 tanggal 29 November 2023.
9. Berita Acara Negosiasi Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2942/2023 tanggal 29 November 2023

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Adendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Tahun 2023 Nomor: BJ.01.01/V.II.4/2962/2023 Tanggal 30 November 2023, yang untuk selanjutnya disebut dengan "**Adendum Surat Perjanjian**".

1. Berdasarkan SSUK dalam angka 5 Perubahan Kontrak dinyatakan pada poin :
 - 1.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak;
 - 1.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
2. Berdasarkan SSUK dalam angka 6 Perubahan Pekerjaan dinyatakan pada poin 6.1 bahwa:

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak,

Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;

3. Berdasarkan SSUK dalam angka 7 Perubahan Harga dinyatakan pada poin:
 - 7.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi.
 - 7.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
4. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan hal tersebut di atas sepakat untuk membuat/melakukan Adendum Surat Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Adendum Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

- a. Perubahan Pekerjaan pada Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara Tahun 2023 terhadap Pekerjaan Tambah Kurang sebagaimana tertuang pada Berita Acara Perhitungan Perubahan Volume Pekerjaan.
- b. Perubahan Harga pada Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara Tahun 2023 terhadap Pekerjaan Tambah Kurang sebagaimana tertuang Berita Acara Negosiasi.
- c. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga semula sebesar Rp1.597.986.135,00 berubah harga menjadi sebesar Rp1.579.746.360,00.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Surat Perjanjian yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Adendum Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Adendum Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas dan akan tetap berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli/Kontrak.

Dengan demikian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Adendum Surat Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
PIHAK KESATU



Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM
NIP 198510182008122003

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
PIHAK KEDUA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur



ADENDUM SURAT PERJANJIAN

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN**

dengan

PT. DEPASI DEMOS ERSADA

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi Fisik
Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara Tahun 2023
Nomor BJ.01.01/C.VII.4/3335/2023
Tanggal 29 Desember 2023

Adendum Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Adendum Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. **Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas atas nama Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.03/C.1/77/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pembendaharaan Pada Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

dan

2. **Desmon Pangihutan Sinaga** selaku Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Depasi Demos Ersada yang berkedudukan di Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif No. 36 Desa/Kelurahan Sumur Pecung – Serang Kota Banten berdasarkan akta pendirian Nomor 028 Tanggal 27 Mei 2022 oleh Notaris Ny. Hj. Erna Yudhaningsih, SH selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

Dalam Adendum Surat Perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bertindak atas nama dan jabatannya secara bersama sepakat untuk mengikatkan diri dalam Adendum Surat Perjanjian.

Berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023 tanggal 22 September 2023 Tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara Tahun 2023.
2. Surat Perjanjian Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2958/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Adendum Pekerjaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Jl. Percetakan Negara Tahun 2023.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Adendum Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Tahun 2023 Nomor: BJ.01.01/V.II.4/2962/2023 Tanggal 30 November 2023, yang untuk selanjutnya disebut dengan "**Adendum Surat Perjanjian**".

1. Berdasarkan SSUK dalam angka 5 Perubahan Kontrak dinyatakan pada poin :
 - 1.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak;
 - 1.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan
2. Berdasarkan SSUK dalam angka 6 Perubahan Pekerjaan dinyatakan pada poin 6.1 bahwa:

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:

 - 1) menambah dan/atau mengurangi jenis/jumlah keluaran;
 - 2) mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - 3) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
3. Berdasarkan SSUK dalam angka 7 Perubahan Harga dinyatakan pada poin:
 - 7.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh perubahan pekerjaan dan/atau Peristiwa Kompensasi.
 - 7.2 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
4. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan hal tersebut di atas sepakat untuk membuat/melakukan Adendum Surat Perjanjian dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Adendum Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

- a. Meninjau pelaksanaan pekerjaan, maka perlu adanya perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan
- b. Perubahan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang semula tanggal 20 Desember 2023 menjadi 19 Januari 2024.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Surat Perjanjian yang tidak diubah dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Adendum Surat Perjanjian ini.

Pasal 3

Adendum Surat Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat Para Pihak dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal tersebut di atas dan akan tetap berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli/Kontrak.

Dengan demikian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Adendum Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Adendum Surat Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
PIHAK KESATU



Fatmi Yumantini Oktikasari, SKM, MKM
NIP 198510182008122003

Untuk dan atas nama
PT. Depasi Demos Ersada
PIHAK KEDUA



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 52015090 ext. 1137, Website : p2p.kemkes.co.id



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : BJ.01.01/C.VII.4/129/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M**
NIP : 198707262009121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P
Instansi : Sekretariat Ditjen P2P Kemenkes RI
Alamat : Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan – Jakarta

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Desmon Pangihutan Sinaga**
Jabatan : Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada
Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Ruko Sukses II Lantai 2, Jl. Kh. Abdul Latif No. 36 Desa/Kelurahan Sumur Pecung – Serang Kota Banten

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan dengan baik pekerjaan Pengadaan Konstruksi Renovasi/Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara nomor : BJ. 01.01/C.VII.4/2225/2023 tanggal 22 September 2023 dengan nilai Rp 1.597.986.135, (Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan addendum BJ.01.01/C.VII.4/2958/2023 tanggal 30 November 2023 dengan nilai Rp 1.579.746.360,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) Kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA telah memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dan pekerjaan telah selesai 100% dalam keadaan baik dan lengkap dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan fungsinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan
Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P,



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP. 198707262009121002

PIHAK KEDUA,
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)
KONSTRUKSI FISIK RENOVASI / REHABILITASI GEDUNG D PERCETAKAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : BJ.01.01/C.VII.4/1440/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP : 198707262009121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen II Sekretariat Ditjen P2P
Alamat : Jl. H. R Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Kuningan - Jakarta

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Desmon Pangihutan Sinaga
Jabatan : Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada
Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Ruko Sukses II Ruko No. 36 Lantai 2 – Kota Serang

Selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan dokumen :

1. Kontrak Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2225/2023 tanggal 22 September 2023 dan Addendum Nomor BJ.01.01/C.VII.4/2958/2023 tanggal 30 November 2023 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Kontrak Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi / Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara.
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : BJ.01.04/C.VII.4/106/2024 tanggal 11 Januari 2024
3. Surat Permohonan FHO dari penyedia, Nomor : 051/FHO-DDE/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024
4. Sesuai Syarat Syarat Umum Kontrak mengenai Serah Terima Akhir Pekerjaan.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua menyerahkan untuk terakhir kalinya, Hasil Pekerjaan Konstruksi Fisik Renovasi / Rehabilitasi Gedung D Percetakan Negara kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.

2. Dengan ditanda tangannya Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama periode Masa Pemeliharaan dari tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 Telah berakhir dan dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen II APBN dan
Hibah Langsung Sekretariat Ditjen P2P,



Arif Wisudyastomo, S. Kom, M.M
NIP 198510182008122003

PIHAK KEDUA,
PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

SURAT KETERANGAN KINERJA BAIK
Nomor : BJ.02.02/E.IV.10/1868-PK/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat , Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Membuat Surat Keterangan Kinerja Baik atas Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 yang diserahkan oleh :

Nama Perusahaan : PT. Depasi Demos Ersada

Telah melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Penataan Instalasi Farmasi Pusat Tahun 2023 sesuai dengan surat perjanjian kontrak BJ.02.02/E.IV.10/3013-PK/2023 tanggal 4 Oktober 2023. Perusahaan sebagaimana tersebut diatas sampai dengan saat dibuatkan surat keterangan kinerja baik ini, telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditetapkan dengan hasil BAIK.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengelolaan dan
Pelayanan kefarmasian
PIHAK KESATU



Ira Miranti, S.Si, M.H.S.M., Apt
NIP. 197402262000032003



SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

I DATA PERUSAHAAN

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1.1. Nama Perusahaan | : PT DEPASI DEMOS ERSADA |
| 1.2. Alamat Perusahaan | : Jl. Merbabu, No. 18, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta 13720 |
| 1.3. Nama Pimpinan Perusahaan | : Desmon Pangihutan Sinaga |
| 1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | : 42.541.323.4-401.000 |
| 1.5. Bidang/Sub Bidang Pekerjaan | : 41012 / BG002 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 1.6. Kualifikasi | : Kecil |

II SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)

$$\begin{aligned} \text{SKP} &= 5 - 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Rumusan SKP

$$\text{SKP} = \text{KP} - \text{P}$$

Kp = Kemampuan menangani paket pekerjaan

- untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = Jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan

N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

III PERNYATAAN

Apabila kelak dikemudian hari ternyata kami mengisi dan memberikan keterangan palsu mengenai data perusahaan tersebut di atas, maka kami bersedia menanggung resiko dan akibatnya.

Jakarta, 26 Maret 2025

PT DEPASI DEMOS ERSADA

TTD

DESMON PANGIHUTAN SINAGA

Direktur Utama

DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/Telp	Nomor/Tanggal	Nilai	No/Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026	PB 004	Jakarta Timur	DJBC Pusat	Jalan Jenderal A. Yani Jakarta 13230	PRJ-1IBC.0162/PPK/RENO V-CC/2026 tanggal 6 Februari 2026	Rp. 1.385.783.362	10 Maret 2026	18%
2									
3									
4									
5									

Jakarta, 26 Maret 2025
PT DEPASI DEMOS ERSADA

TTD

DESMON PANGIHUTAN SINAGA
Direktur Utama



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

JALAN RAYA BOGOR NO. 46, CIRACAS, JAKARTA TIMUR, 13830
TELEPON (021) 87799512; FAKSIMILE (021) 8400486; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor : KET-00073/KSWP-CT/KPP.2008/2026

Tanggal : 05 Februari 2026

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak:

Nama : DEPASI DEMOS ERSADA

NPWP : 0425413234401000

Alamat : JL. MERBABU NO.18, RT 000, RW 000, CIBUBUR, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA
TIMUR, DKI JAKARTA, 13720 Indonesia

Status : Valid

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada LPSE untuk layanan publik berupa LPSE SELURUH INDONESIA tahun 2026.

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Formulir Komitmen Penggunaan Produk Dalam Negeri

Paket Pengadaan : Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung Radius Prawiro Set Up ABW
lantai 7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun Anggaran 2026

Nomor	Upah, Bahan, dan Peralatan	Produk Dalam Negeri	Terdaftar di Kemenperin	Keterangan
1.	Pekerja	YA	Tidak	100 %
2.	Triplek	YA	Tidak	100 %
3.	Gypsum Jayaboar	YA	YA	4360/SJ-IND.8/TKDN/5/2023 30,34%
4.	HPL TACO	YA	YA	4951/SJ-IND.8/TKDN/7/2021 29,71%
5.	Kusen Alexindo	YA	YA	3166/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 59,99%
6.	Kaca Ashimas	YA	YA	3110/SJ-IND.8/TKDN/6/2021 55,69%
7.	Kabel Listrik	YA	YA	4681/SJ-IND.8/TKDN/9/2022 83,95%
8.	Lampu Philips	YA	YA	2036/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 21,23%

Jakarta, 26 Maret 2026

PT. DEPASI DEMOS ERSADA



Desmon Rangihutan Sinaga
Direktur Utama